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Avvertenze

Le  singole  voci  che  compongono il  prezzo  parametrato,  così  come  l’opera  finita  sono  da  intendersi
comprensivi  di  ogni  onere  accessorio atto  a  garantire  la perfetta  regola  d’arte  così  come  assunto nel
prezzario regionale (Elenco regionale delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-
Romagna di seguito Prezzario Regionale dei LLPP, nelle Linee Guida approvate con D.G.C. n. 73/2019 e
nelle Schede di Analisi Prezzo.
I prezzi delle varie categorie d’opera comprendono quindi anche i compensi per le spese generali (16%),
l’utile  dell’Esecutore (10%) oltre  al  costo di  materiali,  manodopera,  noli  e  trasporti  se  necessari  alla
realizzazione dell'opera. 
La valutazione del costo delle opere di urbanizzazione derivante dal presente prezzario deve essere poi
assoggettata  all’applicazione  del  ribasso  medio  praticato  dalle  imprese  aggiudicatarie  degli  appalti  di
lavori  affidati  in  Emilia-Romagna.  Tale  indicatore  è  rilevato  dalla  Regione  con  cadenza  di  norma
quadrimestrale. Occorre pertanto applicare, per ogni valutazione, il ribasso medio “vigente” al momento
della valutazione stessa.
Gli oneri di sicurezza non sono da assoggettare al ribasso d’asta.

* Documento  “Linee  Guida  per  la  formazione  degli  strumenti  attuativi  e  l’esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione”
approvato  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  92/2013  e  s.m.i.,  consultabile  e  scaricabile  dalla  pagina  web  dell’Unità
Attuazione Urbanistica del Comune di Forlì.
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1. CABINE ELETTRICHE
1.1 CABINA ENEL MODELLO DG 2061 REV.8

1.2 CABINA ENEL MODELLO DG 2092 REV.3

1.3 CABINA ENEL BOX STANDARD

4

N. U.M. Quantità IMPORTO

1 cad 1,00 € 19.902,10 € 19.902,10

Prezzario di 
riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Tabella Analisi 
Prezzi cod. 
AM001.A

MANUFATTO CABINA ENEL 
MODELLO DG 2061 REV. 8

N. U.M. Quantità IMPORTO

1 cad 1,00 € 22.610,04 € 22.610,04

Prezzario di 
riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Tabella Analisi 
Prezzi cod. 
AM001.B

MANUFATTO CABINA ENEL 
MODELLO DG 2061 REV.3

N U.M. Quantità IMPORTO

1 cad 1,00 € 17.958,26 € 17.958,26

Prezzario di 
riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Tabella Analisi 
Prezzi cod. 
AM001.C

MANUFATTO CABINA ENEL 
BOX STANDARD



2. LINEA ELETTRICA – TELEFONICA - FIBRE OTTICHE IN COMPARTI
RESIDENZIALI

2.1 LINEA ELETTRICA SENZA CABINA

2.2 LINEA ELETTRICA CON CABINA (MANUFATTO CABINA ESCLUSO)
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N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo sezione obbligata mc 59,00 € 6,80 € 401,20

2 Canalizzazione 2 tubi pvc diam 160 mm ml 200,00 € 14,43 € 2.886,00

3 Pozzetti 100x100x100 cm n° 2,00 € 470,00 € 940,00

4 Sovralzo Pozzetti in cls n° 1,00 € 247,40 € 247,40

5 Sabbia riempimento mc 11,15 € 35,39 € 394,60

6 cad 1,00 € 847,08 € 847,08

7 Telaio per Armadio Stradale cad 1,00 € 65,16 € 65,16

8 Zoccolo in Vetroresina cad 1,00 € 156,64 € 156,64

TOTALE  LAVORI € € 5.938,08

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.000,00 € 5,94

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. D02.019.005h

Prezzario Regionale 
cod. C02.019.050.f 

Prezzario Regionale 
cod. C02.019.055.f 

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

Prezzario Regionale 
cod. D04.031.010.b 

Armadio Stradale in vetroresina 
520x870x260

Prezzario Regionale 
cod. D04.031.020.b 

Prezzario Regionale 
cod. D04.031.020.c 

N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo sezione obbligata mc 59,00 € 6,80 € 401,20

2 Canalizzazione 2 tubi pvc diam 160 mm ml 400,00 € 14,43 € 5.772,00

3 Pozzetti 100x100x100 cm n° 1,00 € 470,00 € 470,00

4 Sovralzo Pozzetti in cls n° 1,00 € 247,40 € 247,40

5 Sabbia riempimento mc 18,70 € 35,39 € 661,79

6 Pozzetti 150x150x150 cm cad 3,00 € 973,70 € 2.921,10

TOTALE  LAVORI € € 10.473,49

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.000,00 € 10,47

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. D02.019.005h

Prezzario Regionale 
cod. C02.019.050.f 

Prezzario Regionale 
cod. C02.019.055.f 

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

Prezzario Regionale 
cod. C02.019.050.h 



2.3 LINEA TELECOM

2.4 FIBRE OTTICHE
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N. U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO

1 Scavo sezione obbligata mc 30,00 € 6,80 € 204,00

2 Canalizzazione 2 tubi pvc diam 125 mm ml 100,00 € 10,79 € 1.079,00

3 Pozzetti 60x60x100 cm n° 3,00 € 320,36 € 961,08

4 Pozzetti 60x120x100 cm n° 1,00 € 688,07 € 688,07

5 Sabbia riempimento mc 30,00 € 35,39 € 1.061,70

TOTALE  LAVORI € € 3.993,85

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.000,00 € 3,99

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. D02.019.005.g 

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM002

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM003

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo sezione obbligata mc 20,00 € 6,80 € 136,00

2 Linea fibre ottiche 2 tritubi diam 50 mm ml 200,00 € 7,66 € 1.532,00

3 Sabbia riempimento mc 20,00 € 35,39 € 707,80

4 Tubo in pvc corugato DN 63 mm ml 42,00 € 5,59 € 234,78

5 n. 1,00 € 1.053,54 € 1.053,54

6 n° 1,00 € 1.098,81 € 1.098,81

TOTALE  LAVORI € € 4.762,93

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.000,00 € 4,76

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM004

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

Prezzario Regionale 
cod. D02.019.005c

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM063

Pozzetto cls completo di chiusino 
90x70x120 cm

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM064

Pozzetto cls completo di chiusino 
120x80x120 cm



3. LINEA ENEL – TELECOM – FIBRE OTTICHE IN COMPARTI NON 
RESIDENZIALI

3.1 LINEA ELETTRICA SENZA CABINA 

3.2 LINEA ELETTRICA CON CABINA (MANUFATTO ESCLUSO)
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N. Quantità IMPORTO

1 Scavo sezione obbligata mc 59,00 € 6,80 € 401,20

2 Canalizzazione 2 tubi pvc diam 160 mm ml 200,00 € 14,43 € 2.886,00

3 Pozzetti 100x100x100 cm n° 2,00 € 470,00 € 940,00

4 Sovralzo Pozzetti in cls n° 1,00 € 247,40 € 247,40

5 Sabbia riempimento mc 11,15 € 35,39 € 394,60

6 cad 1,00 € 847,08 € 847,08

7 Telaio per Armadio Stradale cad 1,00 € 65,16 € 65,16

8 Zoccolo in Vetroresina cad 1,00 € 156,64 € 156,64

TOTALE  LAVORI € € 5.938,08

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.200,00 € 4,95

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

U.
M.

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. D02.019.005h

Prezzario Regionale 
cod. C02.019.050.f 

Prezzario Regionale 
cod. C02.019.055.f 

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

Prezzario Regionale 
cod. D04.031.010.b 

Armadio Stradale in vetroresina 
520x870x260

Prezzario Regionale 
cod. D04.031.020.b 

Prezzario Regionale 
cod. D04.031.020.c 

N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo sezione obbligata mc 59,00 € 6,80 € 401,20

2 Canalizzazione 2 tubi pvc diam 160 mm ml 400,00 € 14,43 € 5.772,00

3 Pozzetti 100x100x100 cm n° 1,00 € 470,00 € 470,00

4 Sovralzo Pozzetti in cls n° 1,00 € 247,40 € 247,40

5 Sabbia riempimento mc 18,70 € 35,39 € 661,79

6 Pozzetti 150x150x150 cm cad 3,00 € 973,70 € 2.921,10

TOTALE  LAVORI € € 10.473,49

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.200,00 € 8,73

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. D02.019.005h

Prezzario Regionale 
cod. C02.019.050.f 

Prezzario Regionale 
cod. C02.019.055.f 

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

Prezzario Regionale 
cod. C02.019.050.h 



3.3 LINEA TELECOM

3.4 FIBRE OTTICHE
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N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo sezione obbligata mc 30,00 € 6,80 € 204,00

2 Canalizzazione 2 tubi pvc diam 125 mm ml 100,00 € 10,79 € 1.079,00

3 Pozzetti 60x60x100 cm n° 3,00 € 320,36 € 961,08

4 Pozzetti 60x120x100 cm n° 1,00 € 688,07 € 688,07

5 Sabbia riempimento mc 30,00 € 35,39 € 1.061,70

TOTALE  LAVORI € € 3.993,85

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.200,00 € 3,33

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. D02.019.005.g 

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM002

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM003

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo sezione obbligata mc 20,00 € 6,80 € 136,00

2 Linea fibre ottiche 2 tritubi diam 50 mm ml 200,00 € 7,76 € 1.552,00

3 Sabbia riempimento mc 20,00 € 35,39 € 707,80

4 Tubo in pvc corugato DN 63 mm ml 16,00 € 5,59 € 89,44

5 n° 1,00 € 1.098,81 € 1.098,81

TOTALE  LAVORI € € 3.584,05

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.200,00 € 2,99

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM004

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

Prezzario Regionale 
cod. D02.019.005c

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM064

Pozzetto cls completo di chiusino 
120x80x120 cm



4. FOGNATURA BIANCA IN CLS IN COMPARTI RESIDENZIALI
4.1 CONDOTTA IN CLS DIAM. 400 mm
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N. U.M. Quantità IMPORTO

FOGNA BIANCA H < MT 2,00

1 Scavo sezione obbligata mc 200,00 € 6,80 € 1.360,00

2 Misto Cemetato mc 15,00 € 81,62 € 1.224,30

3 Tubo cls diametro 400 mm ml 100,00 € 43,49 € 4.349,00

4 n° 3,00 € 732,54 € 2.197,62

5 n° 10,00 € 195,62 € 1.956,20

6 Tubo pvc diam. 200  mm allacci ml 74,00 € 36,96 € 2.735,04

7 Rinfianco in calcestruzzo R’ck 20 N/mmq mc 4,20 € 179,22 € 752,72

8 Sabbia riempimento mc 76,00 € 35,39 € 2.689,64

TOTALE  LAVORI € € 17.264,52

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.000,00 € 17,26

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM022

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.005.c

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM005

Pozzetto ispezione 80x80x200 cm 
compreso botola

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM006

Pozzetto caditoia 50x50x110 cm e/o 
bocca di lupo

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.d

Prezzario Regionale 
cod.A03.007.010.d

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030



4.2 CONDOTTA IN CLS  DIAM. 500 mm

4.3 CONDOTTA IN CLS  DIAM. 600 cm
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N. U.M. Quantità IMPORTO

FOGNA BIANCA H < MT 2,00

1 Scavo sezione obbligata mc 200,00 € 6,80 € 1.360,00

2 Misto Cementato mc 15,00 € 81,62 € 1.224,30

3 Tubo cls diametro 500 mm ml 100,00 € 52,82 € 5.282,00

4 n° 3,00 € 732,54 € 2.197,62

5 Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo n° 10,00 € 195,62 € 1.956,20

6 Tubo pvc diam. 200 mm allacci ml 74,00 € 36,96 € 2.735,04

7 Rinfianco in calcestruzzo R’ck 20 N/mmq mc 4,20 € 179,22 € 752,72

8 Sabbia riempimento mc 71,00 € 35,39 € 2.512,69

TOTALE  LAVORI € € 18.020,57

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.000,00 € 18,02

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM022

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.005.d

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM005

Pozzetto ispezione 80x80x200 cm 
compreso botola

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM006

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.d

Prezzario Regionale 
cod.A03.007.010.d

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

N. U.M. Quantità IMPORTO

FOGNA BIANCA H < MT 2,00

1 Scavo sezione obbligata mc 200,00 € 6,80 € 1.360,00

2 Misto Cementato mc 15,00 € 81,62 € 1.224,30

3 Tubo cls diametro 600 mm ml 100,00 € 65,40 € 6.540,00

4 n° 3,00 € 732,54 € 2.197,62

5 Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo n° 10,00 € 195,62 € 1.956,20

6 Tubo pvc diam. 200 mm allacci ml 74,00 € 36,96 € 2.735,04

7 Rinfianco in calcestruzzo R’ck 20 N/mmq mc 4,20 € 179,22 € 752,72

8 Sabbia riempimento mc 62,00 € 35,39 € 2.194,18

TOTALE  LAVORI € € 18.960,06

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.000,00 € 18,96

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM022

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.005.e

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM005

Pozzetto ispezione 80x80x200  cm 
compreso botola

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM006

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.d

Prezzario Regionale 
cod.A03.007.010.d

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 



4.4 CONDOTTA IN CLS  DIAM. 800 cm

4.5 CONDOTTA IN CLS  DIAM. 1000 cm

11

N. U.M. Quantità IMPORTO

FOGNA BIANCA H < MT 2,00

1 Scavo sezione obbligata mc 240,00 € 6,80 € 1.632,00

2 Misto Cementato mc 18,00 € 81,62 € 1.469,16

3 Tubo cls diametro 800 mm ml 100,00 € 93,73 € 9.373,00

4 n° 3,00 € 1.211,30 € 3.633,90

5 Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo n° 10,00 € 195,62 € 1.956,20

6 Tubo pvc diam. 200 mm allacci ml 74,00 € 36,96 € 2.735,04

7 Rinfianco in calcestruzzo R’ck 20 N/mmq mc 4,20 € 179,22 € 752,72

8 Sabbia riempimento mc 36,00 € 35,39 € 1.274,04

TOTALE  LAVORI € € 22.826,06

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.000,00 € 22,83

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM022

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.005.f

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM007

Pozzetto ispezione 120x120x200 cm 
compreso botola

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM006

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.d

Prezzario Regionale 
cod.A03.007.010.d

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

N. U.M. Quantità IMPORTO

FOGNA BIANCA H < MT 2,00

1 Scavo sezione obbligata mc 300,00 € 6,80 € 2.040,00

2 Misto Cementato mc 22,50 € 81,62 € 1.836,45

3 Tubo cls diametro 1000 mm ml 100,00 € 122,81 € 12.281,00

4 n° 3,00 € 1.412,96 € 4.238,88

5 Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo n° 10,00 € 195,62 € 1.956,20

6 Tubo pvc diam. 200 mm allacci ml 74,00 € 36,96 € 2.735,04

7 Rinfianco in calcestruzzo R’ck 20 N/mmq mc 4,20 € 179,22 € 752,72

8 Sabbia riempimento mc 71,00 € 35,39 € 2.512,69

TOTALE  LAVORI € € 28.352,98

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.000,00 € 28,35

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM022

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.005.g

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM008

Pozzetto ispezione 150x150x200  cm 
compreso botola

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM006

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.d

Prezzario Regionale 
cod.A03.007.010.d

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 



5. FOGNATURA BIANCA IN CLS IN COMPARTI NON RESIDENZIALI
5.1 CONDOTTA IN CLS DIAM. 400 mm

5.2 CONDOTTA IN CLS  DIAM. 500 mm

12

N. U.M. Quantità IMPORTO

FOGNA BIANCA H < MT 2,00

1 Scavo sezione obbligata mc 200,00 € 6,80 € 1.360,00

2 Misto Cementato mc 15,00 € 81,62 € 1.224,30

3 Tubo cls diametro 400 mm ml 100,00 € 43,49 € 4.349,00

4 n° 3,00 € 732,54 € 2.197,62

5 Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo n° 10,00 € 195,62 € 1.956,20

6 Tubo pvc diam. 200 mm allacci ml 74,00 € 36,96 € 2.735,04

7 Rinfianco in calcestruzzo R’ck 20 N/mmq mc 4,20 € 179,22 € 752,72

8 Sabbia riempimento mc 76,00 € 35,39 € 2.689,64

TOTALE  LAVORI € € 17.264,52

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.200,00 € 14,39

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM022

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.005.c

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM005

Pozzetto ispezione 80x80x200 cm 
compreso botola

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM006

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.d

Prezzario Regionale 
cod.A03.007.010.d

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

N. U.M. Quantità IMPORTO

FOGNA BIANCA H < MT 2,00

1 Scavo sezione obbligata mc 200,00 € 6,80 € 1.360,00

2 Misto Cementato mc 15,00 € 81,62 € 1.224,30

3 Tubo cls diametro 500 mm ml 100,00 € 52,82 € 5.282,00

4 n° 3,00 € 732,54 € 2.197,62

5 Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo n° 10,00 € 195,62 € 1.956,20

6 Tubo pvc diam. 200 mm allacci ml 74,00 € 36,96 € 2.735,04

7 Rinfianco in calcestruzzo R’ck 20 N/mmq mc 4,20 € 179,22 € 752,72

8 Sabbia riempimento mc 71,00 € 35,39 € 2.512,69

TOTALE  LAVORI € € 18.020,57

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.200,00 € 15,02

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM022

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.005.d

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM005

Pozzetto ispezione 80x80x200 cm 
compreso botola

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM006

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.d

Prezzario Regionale 
cod.A03.007.010.d

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 



5.3 CONDOTTA IN CLS  DIAM. 600 mm

5.4 CONDOTTA IN CLS  DIAM. 800 mm

13

N. U.M. Quantità IMPORTO

FOGNA BIANCA H < MT 2,00

1 Scavo sezione obbligata mc 200,00 € 6,80 € 1.360,00

2 Misto Cementato mc 15,00 € 81,62 € 1.224,30

3 Tubo cls diametro 600 mm ml 100,00 € 65,40 € 6.540,00

4 n° 3,00 € 732,54 € 2.197,62

5 Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo n° 10,00 € 195,62 € 1.956,20

6 Tubo pvc diam. 200 mm allacci ml 74,00 € 36,96 € 2.735,04

7 Rinfianco in calcestruzzo R’ck 20 N/mmq mc 4,20 € 179,22 € 752,72

8 Sabbia riempimento mc 62,00 € 35,39 € 2.194,18

TOTALE  LAVORI € € 18.960,06

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.200,00 € 15,80

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM022

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.005.e

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM005

Pozzetto ispezione 80x80x200 cm 
compreso botola

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM006

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.d

Prezzario Regionale 
cod.A03.007.010.d

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

 N. U.M. Quantità IMPORTO

FOGNA BIANCA H < MT 2,00

1 Scavo sezione obbligata mc 240,00 € 6,80 € 1.632,00

2 Misto Cementato mc 180,00 € 81,62 € 14.691,60

3 Tubo cls diametro 800 mm ml 3,00 € 93,73 € 281,19

4 n° 3,00 € 1.211,30 € 3.633,90

5 Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo n° 10,00 € 195,62 € 1.956,20

6 Tubo pvc diam. 200 mm allacci ml 74,00 € 36,96 € 2.735,04

7 Rinfianco in calcestruzzo R’ck 20 N/mmq mc 4,20 € 179,22 € 752,72

8 Sabbia riempimento mc 36,00 € 35,39 € 1.274,04

TOTALE  LAVORI € € 26.956,69

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.200,00 € 22,46

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM022

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.005.f

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM007

Pozzetto ispezione 120x120x200 cm 
compreso botola

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM006

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.d

Prezzario Regionale 
cod.A03.007.010.d

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 



5.5 CONDOTTA IN CLS  DIAM. 1000 mm

14

N. U.M. Quantità IMPORTO

FOGNA BIANCA H < MT 2,00

1 Scavo sezione obbligata mc 300,00 € 6,80 € 2.040,00

2 Misto Cementato mc 22,50 € 81,62 € 1.836,45

3 Tubo cls diametro 1000 mm ml 100,00 € 122,81 € 12.281,00

4 n° 3,00 € 1.412,96 € 4.238,88

5 Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo n° 10,00 € 195,62 € 1.956,20

6 Tubo pvc diam. 200 mm allacci ml 74,00 € 36,96 € 2.735,04

7 Rinfianco in calcestruzzo R’ck 20 N/mmq mc 4,20 € 179,22 € 752,72

8 Sabbia riempimento mc 71,00 € 35,39 € 2.512,69

TOTALE  LAVORI € € 28.352,98

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.200,00 € 23,63

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM022

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.005.g

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM008

Pozzetto ispezione 150x150x200 cm 
compreso botola

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM006

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.d

Prezzario Regionale 
cod.A03.007.010.d

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 



6. FOGNATURA BIANCA IN PVC IN COMPARTI RESIDENZIALI

6.1 CONDOTTA IN PVC DIAM. 400 mm

15

N. U.M. Quantità IMPORTO

FOGNA BIANCA H < MT 2,00

1 Scavo sezione obbligata mc 200,00 € 6,80 € 1.360,00

2 Tubo PVC diametro 400 mm SN8 ml 100,00 € 117,01 € 11.701,00

3 n° 3,00 € 732,54 € 2.197,62

4 Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo n° 10,00 € 195,62 € 1.956,20

5 Tubo pvc diam. 200 mm allacci ml 74,00 € 36,96 € 2.735,04

6 Rinfianco in calcestruzzo R’ck 20 N/mmq mc 4,20 € 179,22 € 752,72

7 Sabbia riempimento mc 101,15 € 35,39 € 3.579,70

TOTALE  LAVORI € € 24.282,28

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.000,00 € 24,28

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.g 

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM005

Pozzetto ispezione 80x80x200 cm 
compreso botola

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM006

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.d

Prezzario Regionale 
cod.A03.007.010.d

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 



6.2 CONDOTTA IN PVC  DIAM. 500 mm

6.3 CONDOTTA IN PVC  DIAM. 630 mm

16

N. U.M. Quantità IMPORTO

FOGNA BIANCA H < MT 2,00

1 Scavo sezione obbligata mc 200,00 € 6,80 € 1.360,00

2 Tubo PVC diametro 500 mm SN8 ml 100,00 € 173,79 € 17.379,00

3 n° 3,00 € 732,54

4 Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo n° 10,00 € 195,62 € 1.956,20

5 Tubo pvc diam. 200 mn allacci ml 74,00 € 36,96 € 2.735,04

6 Rinfianco in calcestruzzo R’ck 20 N/mmq mc 4,20 € 179,22 € 752,72

7 Sabbia riempimento mc 92,94 € 35,39 € 3.289,15

TOTALE  LAVORI € € 27.472,11

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.000,00 € 27,47

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.h 

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM005

Pozzetto ispezione 80x80x200 cm 
compreso botola

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM006

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.d

Prezzario Regionale 
cod.A03.007.010.d

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

N. U.M. Quantità IMPORTO

FOGNA BIANCA H < MT 2,00

1 Scavo sezione obbligata mc 200,00 € 6,80 € 1.360,00

2 Tubo PVC diametro 630 mm SN8 ml 100,00 € 286,75 € 28.675,00

3 n° 3,00 € 732,54 € 2.197,62

4 Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo n° 10,00 € 195,62 € 1.956,20

5 Tubo pvc diam. 200 mm allacci ml 74,00 € 36,96 € 2.735,04

6 Rinfianco in calcestruzzo R’ck 20 N/mmq mc 4,20 € 179,22 € 752,72

7 Sabbia riempimento mc 77,00 € 35,39 € 2.725,03

TOTALE  LAVORI € € 40.401,61

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.000,00 € 40,40

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.i 

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM005

Pozzetto ispezione 80x80x 200 
cmcompreso botola

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM006

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.d

Prezzario Regionale 
cod.A03.007.010.d

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 



6.4 CONDOTTA IN PVC  DIAM. 800 mm

7. FOGNATURA BIANCA IN PVC IN COMPARTI NON RESIDENZIALI

7.1 CONDOTTA IN PVC DIAM. 400 mm

17

N. U.M. Quantità IMPORTO

FOGNA BIANCA H < MT 2,00

1 Scavo sezione obbligata mc 240,00 € 6,80 € 1.632,00

2 Tubo PVC diametro 800 mm SN8 ml 100,00 € 594,97 € 59.497,00

3 n° 3,00 € 1.211,30 € 3.633,90

4 Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo n° 10,00 € 195,62 € 1.956,20

5 Tubo pvc diam. 200 mm allacci ml 74,00 € 36,96 € 2.735,04

6 Rinfianco in calcestruzzo R’ck 20 N/mmq mc 4,20 € 179,22 € 752,72

7 Sabbia riempimento mc 61,30 € 35,39 € 2.169,41

TOTALE  LAVORI € € 72.376,27

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.000,00 € 72,38

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.k 

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM007

Pozzetto ispezione 120x120x200 cm 
compreso botola

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM006

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.d

Prezzario Regionale 
cod.A03.007.010.d

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

N. U.M. Quantità IMPORTO

FOGNA BIANCA H < MT 2,00

1 Scavo sezione obbligata mc 200,00 € 6,80 € 1.360,00

2 Tubo PVC diametro 400 mm SN8 ml 100,00 € 117,02 € 11.702,00

3 n° 3,00 € 732,54 € 2.197,62

4 Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo n° 10,00 € 195,62 € 1.956,20

5 Tubo pvc diam. 200 mm allacci ml 74,00 € 36,96 € 2.735,04

6 Rinfianco in calcestruzzo R’ck 20 N/mmq mc 4,20 € 179,22 € 752,72

7 Sabbia riempimento mc 101,15 € 35,39 € 3.579,70

TOTALE  LAVORI € € 24.283,28

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.200,00 € 20,24

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.g 

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM005

Pozzetto ispezione 80x80x200 cm 
compreso botola

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM006

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.d

Prezzario Regionale 
cod.A03.007.010.d

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 



7.2 CONDOTTA IN PVC  DIAM. 500 mm

7.3 CONDOTTA IN PVC  DIAM. 630 mm

18

N. U.M. Quantità IMPORTO

FOGNA BIANCA H < MT 2,00

1 Scavo sezione obbligata mc 200,00 € 6,80 € 1.360,00

2 Tubo PVC diametro 500 mm SN8 ml 100,00 € 173,79 € 17.379,00

3 n° 3,00 € 732,54 € 2.197,62

4 Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo n° 10,00 € 195,62 € 1.956,20

5 Tubo pvc diam. 200 mm allacci ml 74,00 € 36,96 € 2.735,04

6 Rinfianco in calcestruzzo R’ck 20 N/mmq mc 4,20 € 179,22 € 752,72

7 Sabbia riempimento mc 92,94 € 35,39 € 3.289,15

TOTALE  LAVORI € € 29.669,73

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.200,00 € 24,72

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.h 

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM005

Pozzetto ispezione 80x80x200 cm 
compreso botola

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM006

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.d

Prezzario Regionale 
cod.A03.007.010.d

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

N. U.M. Quantità IMPORTO

FOGNA BIANCA H < MT 2,00

1 Scavo sezione obbligata mc 200,00 € 6,80 € 1.360,00

2 Tubo PVC diametro 630 mm SN8 ml 100,00 € 286,75 € 28.675,00

3 n° 3,00 € 732,54 € 2.197,62

4 Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo n° 10,00 € 195,62 € 1.956,20

5 Tubo pvc diam. 200 mm allacci ml 74,00 € 36,96 € 2.735,04

6 Rinfianco in calcestruzzo R’ck 20 N/mmq mc 4,20 € 179,22 € 752,72

7 Sabbia riempimento mc 77,00 € 35,39 € 2.725,03

TOTALE  LAVORI € € 40.401,61

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.200,00 € 33,67

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.i 

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM005

Pozzetto ispezione 80x80x200 cm 
compreso botola

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM006

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.d

Prezzario Regionale 
cod.A03.007.010.d

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 



7.4 CONDOTTA IN PVC  DIAM. 800 mm

8. FOGNATURA BIANCA IN PEAD IN COMPARTI RESIDENZIALI

8.1 CONDOTTA IN PEAD DIAM. 400 mm

19

N. U.M. Quantità IMPORTO

FOGNA BIANCA H < MT 2,00

1 Scavo sezione obbligata mc 240,00 € 6,80 € 1.632,00

2 Tubo PVC diametro 800 mm SN8 ml 100,00 € 594,97 € 59.497,00

3 n° 3,00 € 1.211,30 € 3.633,90

4 Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo n° 10,00 € 195,62 € 1.956,20

5 Tubo pvc diam. 200 mm allacci ml 74,00 € 36,96 € 2.735,04

6 Rinfianco in calcestruzzo R’ck 20 N/mmq mc 4,20 € 179,22 € 752,72

7 Sabbia riempimento mc 58,30 € 35,39 € 2.063,24

TOTALE  LAVORI € € 72.270,10

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.200,00 € 60,23

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.k 

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM007

Pozzetto ispezione 120x120x200cm 
compreso botola

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM006

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.d

Prezzario Regionale 
cod.A03.007.010.d

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

N. U.M. Quantità IMPORTO

FOGNA BIANCA H < MT 2,00

1 Scavo sezione obbligata mc 200,00 € 6,80 € 1.360,00

2 Tubo PEAD diametro 400 mm SN8 ml 100,00 € 90,07 € 9.007,00

3 n° 3,00 € 732,54 € 2.197,62

4 Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo n° 10,00 € 195,62 € 1.956,20

5 Tubo pvc diam. 200 mm allacci ml 74,00 € 36,96 € 2.735,04

6 Rinfianco in calcestruzzo R’ck 20 N/mmq mc 4,20 € 179,22 € 752,72

7 Sabbia riempimento mc 101,15 € 35,39 € 3.579,70

TOTALE  LAVORI € € 21.588,28

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.000,00 € 21,59

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.065.e 

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM005

Pozzetto ispezione 80x80x200cm 
compreso botola

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM006

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.d

Prezzario Regionale 
cod.A03.007.010.d

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 



8.2 CONDOTTA IN PEAD  DIAM. 500 mm

8.3 CONDOTTA IN PEAD  DIAM. 630 mm
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N. U.M. Quantità IMPORTO

FOGNA BIANCA H < MT 2,00

1 Scavo sezione obbligata mc 200,00 € 6,80 € 1.360,00

2 Tubo pead diametro 500 mm SN8 ml 100,00 € 140,81 € 14.081,00

3 n° 3,00 € 732,54 € 2.197,62

4 Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo n° 10,00 € 195,62 € 1.956,20

5 Tubo pvc diam. 200 mm allacci ml 74,00 € 36,96 € 2.735,04

6 Rinfianco in calcestruzzo R’ck 20 N/mmq mc 4,20 € 179,22 € 752,72

6 Sabbia riempimento mc 92,94 € 35,39 € 3.289,15

TOTALE  LAVORI € € 26.371,73

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.000,00 € 26,37

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.065.f 

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM005

Pozzetto ispezione 80x80x200 cm 
compreso botola

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM006

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.d

Prezzario Regionale 
cod.A03.007.010.d

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

N. U.M. Quantità IMPORTO

FOGNA BIANCA H < MT 2,00

1 Scavo sezione obbligata mc 200,00 € 6,80 € 1.360,00

2 Tubo PEAD diametro 630 mm SN8 ml 100,00 € 205,06 € 20.506,00

3 n° 3,00 € 732,54 € 2.197,62

4 Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo n° 10,00 € 195,62 € 1.956,20

5 Tubo pvc diam. 200 mm allacci ml 74,00 € 36,96 € 2.735,04

6 Rinfianco in calcestruzzo R’ck 20 N/mmq mc 4,20 € 179,22 € 752,72

7 Sabbia riempimento mc 77,00 € 35,39 € 2.725,03

TOTALE  LAVORI € € 32.232,61

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.000,00 € 32,23

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.065.g 

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM005

Pozzetto ispezione 80x80x200 cm 
compreso botola

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM006

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.d

Prezzario Regionale 
cod.A03.007.010.d

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 



8.4 CONDOTTA IN PEAD  DIAM. 930 mm

9. FOGNATURA BIANCA IN PEAD IN COMPARTI NON RESIDENZIALI

9.1 CONDOTTA IN PEAD DIAM. 400 mm
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N. U.M. Quantità IMPORTO

FOGNA BIANCA H < MT 2,00

1 Scavo sezione obbligata mc 240,00 € 6,80 € 1.632,00

2 Tubo PEAD diametro 930 mm SN8 ml 100,00 € 414,16 € 41.416,00

3 n° 3,00 € 1.211,30 € 3.633,90

4 Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo n° 10,00 € 195,62 € 1.956,20

5 Tubo pvc diam. 200 mm allacci ml 74,00 € 36,96 € 2.735,04

6 Rinfianco in calcestruzzo R’ck 20 N/mmq mc 4,20 € 179,22 € 752,72

7 Sabbia riempimento mc 61,30 € 35,39 € 2.169,41

TOTALE  LAVORI € € 54.295,27

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.000,00 € 54,30

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.065.l 

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM007

Pozzetto ispezione 120x120x200 cm 
compreso botola

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM006

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.d

Prezzario Regionale 
cod.A03.007.010.d

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

N. U.M. Quantità IMPORTO

FOGNA BIANCA H < MT 2,00

1 Scavo sezione obbligata mc 200,00 € 6,80 € 1.360,00

2 Tubo PEAD diametro 400 mm SN8 ml 100,00 € 90,07 € 9.007,00

3 n° 3,00 € 732,54 € 2.197,62

4 Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo n° 10,00 € 195,62 € 1.956,20

5 Tubo pvc diam. 200 mm allacci ml 74,00 € 36,96 € 2.735,04

6 Rinfianco in calcestruzzo R’ck 20 N/mmq mc 4,20 € 179,22 € 752,72

7 Sabbia riempimento mc 101,15 € 35,39 € 3.579,70

TOTALE  LAVORI € € 21.588,28

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.200,00 € 17,99

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.065.e

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM005

Pozzetto ispezione 80x80x200 cm  
compreso botola

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM006

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.d

Prezzario Regionale 
cod.A03.007.010.d

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 



9.2 CONDOTTA IN PEAD  DIAM. 500 mm

9.3 CONDOTTA IN PEAD  DIAM. 630 mm
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N. U.M. Quantità IMPORTO

FOGNA BIANCA H < MT 2,00

1 Scavo sezione obbligata mc 200,00 € 6,80 € 1.360,00

2 Tubo PEAD diametro 630 mm SN8 ml 100,00 € 205,06 € 20.506,00

3 n° 3,00 € 732,54 € 2.197,62

4 Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo n° 10,00 € 195,62 € 1.956,20

5 Tubo pvc diam. 200 mm allacci ml 74,00 € 36,96 € 2.735,04

6 Rinfianco in calcestruzzo R’ck 20 N/mmq mc 4,20 € 179,22 € 752,72

6 Sabbia riempimento mc 77,00 € 35,39 € 2.725,03

TOTALE  LAVORI € € 32.232,61

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.200,00 € 26,86

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.065.g

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM005

Pozzetto ispezione 80x80x200 cm 
compreso botola

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM006

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.d

Prezzario Regionale 
cod.A03.007.010.d

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

N. U.M. Quantità IMPORTO

FOGNA BIANCA H < MT 2,00

1 Scavo sezione obbligata mc 200,00 € 6,80 € 1.360,00

2 Tubo PEAD diametro 500 mm SN8 ml 100,00 € 140,81 € 14.081,00

3 n° 3,00 € 732,54 € 2.197,62

4 Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo n° 10,00 € 195,62 € 1.956,20

5 Tubo pvc diam. 200 mm allacci ml 74,00 € 36,96 € 2.735,04

6 Rinfianco in calcestruzzo R’ck 20 N/mmq mc 4,20 € 179,22 € 752,72

7 Sabbia riempimento mc 92,94 € 35,39 € 3.289,15

TOTALE  LAVORI € € 26.371,73

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.200,00 € 21,98

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.065.f

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM005

Pozzetto ispezione 80x80x200 cm  
compreso botola

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM006

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.d

Prezzario Regionale 
cod.A03.007.010.d

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 



9.4 CONDOTTA IN PEAD  DIAM. 930 mm

10. FOGNATURA NERA
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N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo sezione obbligata mc 75,00 € 6,80 € 510,00

2 Condotta in PVC DN 200 mm ml 100,00 € 36,96 € 3.696,00

3 Condotta in PVC DN 160 mm per allacci ml 50,00 € 27,31 € 1.365,50

4 Sabbia riempimento mc 69,00 € 35,39 € 2.441,91

5 Pozzetti 100x100x100 cm n. 3,00 € 286,63 € 859,89

6 Prolunghe pozzetti 100 X 100 x 100 cm n. 3,00 € 290,82 € 872,46

7 Chiusini D400 n° 3,00 € 575,07 € 1.725,21

TOTALE  LAVORI € € 11.470,97

INCIDENZA COSTO AL ML ml 100,00 € 114,71

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.d

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.c

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

Prezzario Regionale 
cod. C02.019.075.f

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM009

Prezzario Regionale 
cod. C02.019.175.a

N. U.M. Quantità IMPORTO

FOGNA BIANCA H < MT 2,00

1 Scavo sezione obbligata mc 240,00 € 6,80 € 1.632,00

2 Tubo PEAD diametro 930 mm SN8 ml 100,00 € 414,16 € 41.416,00

3 n° 3,00 € 1.211,30 € 3.633,90

4 Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo n° 10,00 € 195,62 € 1.956,20

5 Tubo pvc diam. 200 mm allacci ml 74,00 € 36,96 € 2.735,04

6 Rinfianco in calcestruzzo R’ck 20 N/mmq mc 4,20 € 179,22 € 752,72

7 Sabbia riempimento mc 61,30 € 35,39 € 2.169,41

TOTALE  LAVORI € € 54.295,27

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.200,00 € 45,25

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.065l 

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM007

Pozzetto ispezione 120x120x200 
cmcompreso botola

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM006

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.120.d

Prezzario Regionale 
cod.A03.007.010.d

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 



11. CONDOTTA GAS

12. CONDOTTA ACQUEDOTTO
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N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo sezione obbligata mc 75,00 € 6,80 € 510,00

2 Condotta in Acciaio DN 100 mm ml 100,00 € 23,59 € 2.359,00

3 Condotta in Acciaio DN 50 mm per allacci ml 50,00 € 14,10 € 705,00

4 a.c. 0,25 € 3.061,86 € 765,47

5 Sabbia riempimento mc 72,00 € 35,39 € 2.548,08

6 Pozzetti 50x50x50 cm n. 2,00 € 113,60 € 227,20

7 Prolunghe pozzetti 50x50x50 cm n. 4,00 € 53,00 € 212,00

8 Chiusini D400 n° 2,00 € 316,71 € 633,42

TOTALE  LAVORI € € 7.960,17

INCIDENZA COSTO AL ML ml 100,00 € 79,60

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM051

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM010

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM011

Maggiorazione del 25% voci 2 – 3 per 
raccordi e pezzi speciali

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

Prezzario Regionale 
cod. C02.019.050.c

Prezzario Regionale 
cod. C02.019.055.c

Prezzario Regionale 
cod. C02.019.160.b

N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo sezione obbligata mc 75,00 € 6,80 € 510,00

2 Condotta in PVC DN 110 mm ml 100,00 € 21,95 € 2.195,00

3 Condotta in PVC DN 50 mm per allacci ml 50,00 € 10,97 € 548,50

4 a.c. 0,40 € 2.698,33 € 1.079,33

5 Sabbia riempimento mc 72,00 € 35,39 € 2.548,08

6 Pozzetti 50x50x50 cm n. 2,00 € 113,60 € 227,20

7 Prolunghe pozzetti 50x50x50 cm n. 4,00 € 53,00 € 212,00

8 Chiusini D400 n° 2,00 € 316,71 € 633,42

TOTALE  LAVORI € € 7.953,53

INCIDENZA COSTO AL ML ml 100,00 € 79,54

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM012

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM013

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM014

Maggiorazione del 40% voci 2 – 3 per 
raccordi e pezzi speciali

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

Prezzario Regionale 
cod. C02.019.050.c

Prezzario Regionale 
cod. C02.019.055.c

Prezzario Regionale 
cod. C02.019.160.b



13.  PUBBLICA ILLUMINAZIONE
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N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Quadro elettrico completo a.c. 1,00 € 2.335,38 € 2.335,38

2 Tubo corrugato ml 130,00 € 7,13 € 926,90

3 Linea elettrica fg 16r16 sez 1x16 4 fili ml 460,00 € 3,08 € 1.416,80

4 Palo h. 9,00 n. 6,00 € 831,31 € 4.987,86

5 Corpo illuminante a Led n. 6,00 € 552,84 € 3.317,04

6 Pozzetti e chiusino D400 n. 4,00 € 259,27 € 1.037,08

7 Fondazione palo n. 6,00 € 176,96 € 1.061,76

TOTALE  LAVORI € 15.082,82

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.000,00 € 15,08

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Tabella Analisi 
Prezzi cod. 

AM015
Tabella Analisi 

Prezzi cod. 
AM016

Tabella Analisi 
Prezzi cod. 

AM017
Tabella Analisi 

Prezzi cod. 
AM018

Tabella Analisi 
Prezzi cod. 

AM019
Tabella Analisi 

Prezzi cod. 
AM020

Tabella Analisi 
Prezzi cod. 

AM021



14. VIABILITA’ 

14.1 STRADA CON MARCIAPIEDI SU AMBO I LATI, SOTTOFONDO IN  STABILIZZATO.
SEZ. M 12 PROF. M 100  
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N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo di sbancamento mc 750,00 € 5,24 € 3.930,00

2 Sabbia anticapillare mc 180,00 € 35,39 € 6.370,20

3 Stabilizzato mc 240,00 € 48,62 € 11.668,80

4 Misto cementato mc 180,00 € 81,62 € 14.691,60

5 Tout-Venant spess. Cm 10 (strato di base) mq 900,00 € 20,84 € 18.756,00

6 Bynder spess. cm 5 mq 900,00 € 14,09 € 12.681,00

7 mq 1.200,00 € 1,55 € 1.860,00

8 Tappetino d'usura cm 3 mq 900,00 € 10,71 € 9.639,00

9 Tappetino d'usura cm 2 mq 300,00 € 15,14 € 4.542,00

10 Emulsione bituminosa + sabbia fine mq 1.200,00 € 2,47 € 2.964,00

11 Massetto soletta cls spess. cm 10 mq 300,00 € 20,58 € 6.174,00

12 Rete elettrosaldata diam 6 mm maglia  15x15 Kg 606,00 € 2,29 € 1.387,74

13 Cordolino 8/10x20 cm cls bianco o grigio ml 200,00 € 22,63 € 4.526,00

14 Cordolo stradale cls 12/15x25 cm martellinato ml 200,00 € 34,98 € 6.996,00

15 Segnaletica orizzontale e verticale a.c. 1,00 € 588,50 € 588,50

16 Percorsi tattili a.c. 4,00 € 262,01 € 1.048,04

TOTALE  LAVORI € 107.822,88

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.200,00 € 89,85

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. C01.001.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.025.a

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM022

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.010.b

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.015.a

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.005.c

Strato di ancoraggio con emulsione 
bituminosa

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.020.a

Prezzario Regionale 
cod. C01.034.015

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.025

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM023

Prezzario Regionale 
cod. C04.076.015

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM024

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM025

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM026

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM027



14.2 STRADA CON MARCIAPIEDE SU UN LATO,  SOTTOFONDO IN STABILIZZATO SEZ. 
M 10,50  PROF. M 100
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N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo di sbancamento mc 690,00 € 5,24 € 3.615,60

2 Sabbia anticapillare mc 180,00 € 35,39 € 6.370,20

3 Stabilizzato mc 210,00 € 48,62 € 10.210,20

4 Misto cementato mc 180,00 € 81,62 € 14.691,60

5 Tout-Venant spess. Cm 10 (strato di base) mq 900,00 € 20,84 € 18.756,00

6 Bynder spess. cm 5 mq 900,00 € 14,09 € 12.681,00

7 mq 1.050,00 € 1,55 € 1.627,50

8 Tappetino d'usura cm 3 mq 900,00 € 10,71 € 9.639,00

9 Tappetino d'usura cm 2 mq 150,00 € 15,14 € 2.271,00

10 Emulsione bituminosa + sabbia fine mq 1.050,00 € 2,47 € 2.593,50

11 Massetto soletta cls spess. cm 10 mq 150,00 € 20,58 € 3.087,00

12 Rete elettrosaldata diam 6 mm maglia 15x15 Kg 303,00 € 2,29 € 693,87

13 Cordolino 8/10x20 cm cls bianco o grigio ml 100,00 € 22,63 € 2.263,00

14 Cordolo stradale cls 12/15x25 cm  martellinato ml 100,00 € 34,98 € 3.498,00

15 Segnaletica orizzontale e verticale a.c. 1,00 € 588,50 € 588,50

16 Percorsi tattili a.c. 2,00 € 262,01 € 524,02

TOTALE  LAVORI € 93.109,99

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.050,00 € 88,68

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. C01.001.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.025.a

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM022

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.010.b

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.015.a

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.005.c

Strato di ancoraggio con emulsione 
bituminosa

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.020.a

Prezzario Regionale 
cod. C01.034.015

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.025

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM023

Prezzario Regionale 
cod. C04.076.015

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM024

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM025

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM026

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM027



14.3 STRADA SENZA MARCIAPIEDI, SOTTOFONDO  IN STABILIZZATO  SEZ. M 9 PROF. 
M 100
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N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo di sbancamento mc 420,00 € 5,24 € 2.200,80

2 Sabbia anticapillare mc 120,00 € 35,39 € 4.246,80

3 Stabilizzato mc 180,00 € 48,62 € 8.751,60

4 Misto cementato mc 180,00 € 81,62 € 14.691,60

5 Tout-Venant spess. Cm 10 (strato di base) mq 600,00 € 20,84 € 12.504,00

6 Bynder spess. cm 5 mq 0,00 € 14,09 € 0,00

7 mq 600,00 € 1,55 € 930,00

8 Tappetino d'usura cm 3 mq 600,00 € 10,71 € 6.426,00

9 Emulsione bituminosa + sabbia fine mq 600,00 € 2,47 € 1.482,00

10 Segnaletica orizzontale e verticale a.c. 1,00 € 588,50 € 588,50

TOTALE  LAVORI € 51.821,30

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 600,00 € 86,37

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. C01.001.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.025.a

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM022

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.010.b

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.015.a

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.005.c

Strato di ancoraggio con emulsione 
bituminosa

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.020.a

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.025

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM026



14.4 STRADA CON MARCIAPIEDE SU AMBO I LATI, SOTTOFONDO IN MATERIALE  
RICICLATO  SEZ. M 12 PROF. M 100
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N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo di sbancamento mc 750,00 € 5,24 € 3.930,00

2 Sabbia anticapillare mc 180,00 € 35,39 € 6.370,20

3 Materiale Riciclato mc 480,00 € 28,02 € 13.449,60

4 Misto cementato mc 180,00 € 81,62 € 14.691,60

5 Tout-Venant spess. Cm 10 (strato di base) mq 900,00 € 20,84 € 18.756,00

6 Bynder spess. cm 5 mq 900,00 € 14,09 € 12.681,00

7 mq 1.200,00 € 1,55 € 1.860,00

8 Tappetino d'usura cm 3 mq 900,00 € 10,71 € 9.639,00

9 Tappetino d'usura cm 2 mq 300,00 € 15,14 € 4.542,00

10 Emulsione bituminosa + sabbia fine mq 1.200,00 € 2,47 € 2.964,00

11 Massetto soletta cls spess. cm 10 mq 300,00 € 20,58 € 6.174,00

12 Rete elettrosaldata diam 6 mm maglia 15x15 Kg 606,00 € 2,29 € 1.387,74

13 Cordolino 8/10x20 cm cls bianco o grigio ml 200,00 € 22,63 € 4.526,00

14 Cordolo stradale cls 12/15x25 cm martellinato ml 200,00 € 34,98 € 6.996,00

15 Segnaletica orizzontale e verticale a.c. 1,00 € 588,50 € 588,50

16 Percorsi tattili a.c. 4,00 € 262,01 € 1.048,04

TOTALE  LAVORI € 109.603,68

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.200,00 € 91,34

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. C01.001.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

Prezzario Regionale 
cod. C01.016.020.c

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM022

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.010.b

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.015.a

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.005.c

Strato di ancoraggio con emulsione 
bituminosa

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.020.a

Prezzario Regionale 
cod. C01.034.015

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.025

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM023

Prezzario Regionale 
cod. C04.076.015

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM024

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM025

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM026

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM027



14.5 STRADA CON MARCIAPIEDE SU UN LATO, SOTTOFONDO IN MATERIALE  
RICICLATO. SEZ. M 10,50 PROF. M 100
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N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo di sbancamento mc 690,00 € 5,24 € 3.615,60

2 Sabbia anticapillare mc 180,00 € 35,39 € 6.370,20

3 Materiale Riciclato mc 420,00 € 28,02 € 11.768,40

4 Misto cementato mc 180,00 € 81,62 € 14.691,60

5 Tout-Venant spess. Cm 10 (strato di base) mq 900,00 € 20,84 € 18.756,00

6 Bynder spess. cm 5 mq 900,00 € 14,09 € 12.681,00

7 mq 1.050,00 € 1,55 € 1.627,50

8 Tappetino d'usura cm 3 mq 900,00 € 10,71 € 9.639,00

9 Tappetino d'usura cm 2 mq 150,00 € 15,14 € 2.271,00

10 Emulsione bituminosa + sabbia fine mq 1.050,00 € 2,47 € 2.593,50

11 Massetto soletta cls spess. cm 10 mq 150,00 € 20,58 € 3.087,00

12 Rete elettrosaldata diam 6 mm maglia  15x15 Kg 303,00 € 2,29 € 693,87

13 Cordolino 8/10x20 cm cls bianco o grigio ml 100,00 € 22,63 € 2.263,00

14 Cordolo stradale cls 12/15x25 cm martellinato ml 100,00 € 34,98 € 3.498,00

15 Segnaletica orizzontale e verticale a.c. 1,00 € 588,50 € 588,50

16 Percorsi tattili a.c. 2,00 € 262,01 € 524,02

TOTALE  LAVORI € 94.668,19

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.050,00 € 90,16

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. C01.001.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

Prezzario Regionale 
cod. C01.016.020.c

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM022

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.010.b

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.015.a

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.005.c

Strato di ancoraggio con emulsione 
bituminosa

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.020.a

Prezzario Regionale 
cod. C01.034.015

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.025

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM023

Prezzario Regionale 
cod. C04.076.015

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM024

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM025

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM026

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM027



14.6 STRADA SENZA MARCIAPIEDI, SOTTOFONDO IN MATERIALE RICICLATO SEZ. M 9
PROF. M 100
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N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo di sbancamento mc 630,00 € 5,24 € 3.301,20

2 Sabbia anticapillare mc 180,00 € 35,39 € 6.370,20

3 Materiale Riciclato mc 360,00 € 28,02 € 10.087,20

4 Misto cementato mc 180,00 € 81,62 € 14.691,60

5 Tout-Venant spess. Cm 10 (strato di base) mq 900,00 € 20,84 € 18.756,00

6 Bynder spess. cm 5 mq 900,00 € 14,09 € 12.681,00

7 mq 900,00 € 1,55 € 1.395,00

8 Tappetino d'usura cm 3 mq 900,00 € 10,71 € 9.639,00

9 Emulsione bituminosa + sabbia fine mq 900,00 € 2,47 € 2.223,00

10 Segnaletica orizzontale e verticale a.c. 1,00 € 588,50 € 588,50

TOTALE  LAVORI € 79.732,70

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 900,00 € 88,59

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. C01.001.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

Prezzario Regionale 
cod. C01.016.020.c

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM022

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.010.b

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.015.a

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.005.c

Strato di ancoraggio con emulsione 
bituminosa

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.020.a

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.025

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM026



15. PARCHEGGI

15.1 POSTO AUTO IN BETONELLA CON SOTTOFONDO IN STABILIZZATO

15.2 POSTO AUTO IN BETONELLA CON SOTTOFONDO IN MATERIALE RICICLATO

32

N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo di sbancamento mc 8,75 € 5,24 € 45,85

2 Sabbia anticapillare mc 2,50 € 35,39 € 88,48

3 Stabilizzato mc 2,50 € 48,62 € 121,55

Misto cementato mc 2,50 € 81,62 € 204,05

5 Geotessile mq 12,50 € 4,26 € 53,25

6 Ghiaietto mq 12,50 € 2,40 € 30,00

7 Betonella colorata mq 12,50 € 37,02 € 462,75

8 Bindero10 x 10 x50/100 cm ml 7,50 € 23,46 € 175,95

TOTALE  LAVORI € € 1.181,88

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 12,50 € 94,55

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. C01.001.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.025.a

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM022

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.035.b

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM028

Prezzario Regionale 
cod.C03.001.020.b

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM029

N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo di sbancamento mc 8,75 € 5,24 € 45,85

2 Sabbia anticapillare mc 2,50 € 35,39 € 88,48

3 Materiale Riciclato mc 5,00 € 28,02 € 140,10

4 Misto cementato mc 2,50 € 81,62 € 204,05

5 Geotessile mq 12,50 € 4,26 € 53,25

6 Ghiaietto mq 12,50 € 2,40 € 30,00

7 Betonella colorata mq 12,50 € 37,02 € 462,75

8 Bindero 10 x 10 x 50/100 cm ml 7,50 € 23,46 € 175,95

TOTALE  LAVORI € € 1.200,43

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 12,50 € 96,03

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. C01.001.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

Prezzario Regionale 
cod. C01.016.020.c

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM022

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.035.b

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM028

Prezzario Regionale 
cod.C03.001.020.b

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM029



16. MARCIAPIEDI

16.1 DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDE CORDOLO 12X25 cm

16.2 DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDE CORDOLO 20X22 cm E 8X25 cm
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N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Demol.ne  comp.so rimoz.ne cordoli mq 150,00 € 4,94 € 741,00

2 Stabilizzato cm 20 mc 30,00 € 48,62 € 1.458,60

3 Massetto soletta cls spess.cm 10 mq 150,00 € 20,58 € 3.087,00

4 Kg 303,00 € 2,29 € 693,87

5 Cordolo stradale 12x25 cm ml 100,00 € 34,98 € 3.498,00

6 Tappetino d'usura cm 2 mq 150,00 € 15,14 € 2.271,00

TOTALE  LAVORI € € 11.749,47

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 150,00 € 78,33

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. C01.058.005

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.025.a

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM023

Prezzario Regionale 
cod. C04.076.015

Rete elettrosaldata diam. 6 mm maglia 
15x15

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM025

Prezzario Regionale 
cod. C01.034.015

N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Demol.ne  comp.so rimoz.ne cordoli mq 150,00 € 4,94 € 741,00

2 Stabilizzato cm 20 mc 30,00 € 48,62 € 1.458,60

3 Massetto soletta cls spess.cm 10 mq 150,00 € 20,58 € 3.087,00

4 Kg 303,00 € 2,29 € 693,87

5 Cordolo stradale martellinato 20x22 cm ml 100,00 € 45,27 € 4.527,00

6 Cordolo bianco o grigio 6/8x25 cm ml 100,00 € 23,46 € 2.346,00

7 Tappetino d'usura cm 2 mq 150,00 € 15,14 € 2.271,00

TOTALE  LAVORI € € 15.124,47

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 150,00 € 100,83

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. C01.058.005

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.025.a

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM023

Prezzario Regionale 
cod. C04.076.015

Rete elettrosaldata diam. 6 mm maglia 
15x15

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM030

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM031

Prezzario Regionale 
cod. C01.034.015



16.3 DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDE CORDOLO 20X22 CON ALBERI

16.4 DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDE CORDOLO 20x22cm  E 8X25 cm CON
ALBERI

34

N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Demol.ne  comp.so rimoz.ne cordoli mq 150,00 € 4,94 € 741,00

2 Stabilizzato cm 20 mc 20,40 € 48,62 € 991,85

3 Massetto soletta cls spess.cm 10 mq 102,00 € 20,58 € 2.099,16

4 Kg 206,00 € 2,29 € 471,74

5 Cordolo stradale martellinato 20x22 cm ml 100,00 € 45,27 € 4.527,00

6 Tappetino d'usura cm 2 mq 102,00 € 15,14 € 1.544,28

7 Griglia drenpark 17x24x8 cm mq 48,00 € 24,69 € 1.185,12

8 Cordolo bianco /grigio 6/8x25 cm ml 72,00 € 23,46 € 1.689,12

TOTALE  LAVORI € € 13.249,27

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 150,00 € 88,33

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. C01.058.005

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.025.a

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM023

Prezzario Regionale 
cod. C04.076.015

Rete elettrosaldata diam. 6 mm maglia 
15x15

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM030

Prezzario Regionale 
cod. C01.034.015

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM032

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM031

N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Demol.ne  comp.so rimoz.ne cordoli mq 150,00 € 4,94 € 741,00

2 Stabilizzato cm 20 mc 20,40 € 48,62 € 991,85

3 Massetto soletta cls spess.cm 10 mq 102,00 € 20,58 € 2.099,16

4 Kg 206,00 € 2,29 € 471,74

5 Cordolo stradale martellinato 20x22 cm ml 100,00 € 45,27 € 4.527,00

6 Tappetino d'usura cm 2 mq 102,00 € 15,14 € 1.544,28

7 Griglia drenpark 17x24x8 cm mq 48,00 € 24,69 € 1.185,12

8 Cordolo bianco /grigio 6/8x25 cm ml 222,00 € 23,46 € 5.208,12

TOTALE  LAVORI € € 16.768,27

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 150,00 € 111,79

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. C01.058.005

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.025.a

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM023

Prezzario Regionale 
cod. C04.076.015

Rete elettrosaldata diam. 6 mm maglia 
15x15

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM030

Prezzario Regionale 
cod. C01.034.015

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM032

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM031



16.5 NUOVO MARCIAPIEDE CON CORDOLO DI CHIUSURA 8X25 cm

16.6 NUOVO MARCIAPIEDE SENZA CORDOLO DI CHIUSURA
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N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo di sbancamento mc 45,00 € 5,24 € 235,80

2 Stabilizzato cm 20 mc 30,00 € 48,62 € 1.458,60

3 Massetto soletta cls spess.cm 10 mq 138,00 € 20,58 € 2.840,04

4 Kg 303,00 € 2,29 € 693,87

5 Cordolo stradale 12x25 cm ml 100,00 € 34,98 € 3.498,00

6 Tappetino d'usura cm 2 mq 138,00 € 15,14 € 2.089,32

7 Cordolo bianco /grigio 6/8x25 cm ml 100,00 € 23,46 € 2.346,00

TOTALE  LAVORI € € 13.161,63

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 150,00 € 87,74

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. C01.001.005.a

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.025.a

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM023

Prezzario Regionale 
cod. C04.076.015

Rete elettrosaldata diam. 6 mm maglia  
15x15

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM025

Prezzario Regionale 
cod. C01.034.015

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM031

N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo di sbancamento mc 45,00 € 5,24 € 235,80

2 Stabilizzato cm 20 mc 30,00 € 48,62 € 1.458,60

3 Massetto soletta cls spess.cm 10 mq 138,00 € 20,58 € 2.840,04

4 Kg 303,00 € 2,29 € 693,87

5 Cordolo stradale 12x25 cm ml 100,00 € 34,98 € 3.498,00

6 Tappetino d'usura cm 2 mq 138,00 € 15,14 € 2.089,32

TOTALE  LAVORI € € 10.815,63

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 150,00 € 72,10

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. C01.001.005.a

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.025.a

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM023

Prezzario Regionale 
cod. C04.076.015

Rete elettrosaldata diam. 6 mm maglia 
15x15

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM025

Prezzario Regionale 
cod. C01.034.015



16.7 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE

17. PERCORSI CICLO PEDONALI

17.1 PERCORSI CICLO PEDONALI CON PAVIMENTAZIONE IN BETONELLA E 
ASFALTO
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N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scarifica tappeto  mq 138,00 € 4,94 € 681,72

2 Sistemazione piano di posa tappeto mq 138,00 € 5,90 € 814,20

3 Tappetino d'usura cm 6 mq 138,00 € 15,14 € 2.089,32

TOTALE  LAVORI € € 3.585,24

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 150,00 € 23,90

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. C01.058.005

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM033

Prezzario Regionale 
cod. C01.034.015

N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo di sbancamento mc 140,00 € 5,24 € 733,60

2 Stabilizzato mc 70,00 € 48,62 € 3.403,40

3 Tappetino d'usura cm 2 mq 90,00 € 15,14 € 1.362,60

4 Emulsione bituminosa + sabbia fine mq 90,00 € 2,47 € 222,30

5 Massetto soletta cls spess. cm 10 mq 290,00 € 20,58 € 5.968,20

6 Rete elettrosaldata diam 6  mm maglia 15x15 Kg 710,00 € 2,29 € 1.625,90

7 ml 300,00 € 23,46 € 7.038,00

8 Ghiaietto mq 240,00 € 2,40 € 576,00

9 Betonella mq 240,00 € 37,02 € 8.884,80

TOTALE  LAVORI € 29.814,80

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 350,00 € 85,19

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. C01.001.005.a

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.025.a

Prezzario Regionale 
cod. C01.034.015

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.025

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM023

Prezzario Regionale 
cod. C04.076.015

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM029

Cordolino 10x10x50/100 cm  cls bianco o 
grigio

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM028

Prezzario Regionale 
cod. C03.001.020.b



17.2 PERCORSI CICLO PEDONALI CON PAVIMENTAZIONE IN BETONELLA E PORFIDO

18. PISTA CICLABILE

18.1 PISTA CICLABILE IN COMPARTI NON RESIDENZIALI
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N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo di sbancamento mc 140,00 € 5,24 € 733,60

2 Stabilizzato mc 70,00 € 48,62 € 3.403,40

3 Tappetino d'usura cm 2 mq 90,00 € 15,14 € 1.362,60

4 Emulsione bituminosa + sabbia fine mq 90,00 € 2,47 € 222,30

5 Massetto soletta cls spess. cm 10 mq 290,00 € 20,58 € 5.968,20

6 Rete elettrosaldata diam 6 mm maglia  15x15 Kg 710,00 € 2,29 € 1.625,90

7 ml 300,00 € 23,46 € 7.038,00

8 Pavimentazione in porfido mq 240,00 € 76,69 € 18.405,60

TOTALE  LAVORI € 38.759,60

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 350,00 € 110,74

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. C01.001.005.a

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.025.a

Prezzario Regionale 
cod. C01.034.015

Prezzario Regionale 
cod. Cc01.022.025

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM023

Prezzario Regionale 
cod. C04.076.015

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM029

Cordolino 10x10x50/100 cm cls bianco o 
grigio

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM034

N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo di sbancamento mc 120,00 € 5,24 € 628,80

2 Stabilizzato mc 46,00 € 48,62 € 2.236,52

3 Tappetino d'usura cm 2 mq 250,00 € 15,14 € 3.785,00

4 Emulsione bituminosa + sabbia fine mq 90,00 € 2,47 € 222,30

5 Massetto soletta cls spess. cm 10 mq 300,00 € 20,58 € 6.174,00

6 Rete elettrosaldata diam 6 mm maglia   15x15 Kg 600,00 € 2,29 € 1.374,00

7 Cordolo 50X100 cm ml 100,00 € 46,64 € 4.664,00

TOTALE  LAVORI € 19.084,62

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 300,00 € 63,62

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale cod. 
C01.001.005.a

Prezzario Regionale cod. 
C01.019.025.a

Prezzario Regionale cod. 
C01.034.015

Prezzario Regionale cod. 
Cc01.022.025

Tabella Analisi Prezzi cod. 
AM023

Prezzario Regionale cod. 
C04.076.015

Tabella Analisi Prezzi cod. 
AM035



18.2 PISTA CICLABILE IN COMPARTI RESIDENZIALI
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N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo di sbancamento mc 120,00 € 5,24 € 628,80

2 Stabilizzato mc 46,00 € 48,62 € 2.236,52

3 Tappetino d'usura cm 2 mq 250,00 € 15,14 € 3.785,00

4 Emulsione bituminosa + sabbia fine mq 90,00 € 2,47 € 222,30

5 Massetto soletta cls spess. cm 10 mq 300,00 € 20,58 € 6.174,00

6 Rete elettrosaldata diam 6 mm maglia   15x15 Kg 600,00 € 2,29 € 1.374,00

7 Cordolo stradale  12/15 x 25 cm martellinato ml 200,00 € 34,98 € 6.996,00

8 Betonella mq 2,60 € 37,02 € 96,25

TOTALE  LAVORI € 21.512,87

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 300,00 € 71,71

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale cod. 
C01.001.005.a

Prezzario Regionale cod. 
C01.019.025.a

Prezzario Regionale cod. 
C01.034.015

Prezzario Regionale cod. 
Cc01.022.025

Tabella Analisi Prezzi cod. 
AM023

Prezzario Regionale cod. 
C04.076.015

Tabella Analisi Prezzi cod. 
AM025

Prezzario Regionale cod. 
C03.001.020.b



19. MINI ROTATORIA DIAMETRO FINO A 25 MT 

19.1 MINI  ROTATORIA  DIAMETRO  FINO  A  25  MT  CON  SOTTOFONDO  IN
STABILIZZATO
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N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo di sbancamento mc 344,00 € 5,24 € 1.802,56

2 Sabbia anticapillare mc 49,00 € 35,39 € 1.734,11

3 Stabilizzato mc 98,00 € 48,62 € 4.764,76

4 Misto cementato mc 85,00 € 81,62 € 6.937,70

5 Tout-Venant spess. Cm 10 (strato di base) mq 424,00 € 20,84 € 8.836,16

6 Bynder spess. cm 5 mq 424,00 € 14,09 € 5.974,16

7 mq 424,00 € 1,55 € 657,20

8 Tappetino d'usura “asfalto basaltico” mq 424,00 € 11,79 € 4.998,96

9 Massetto soletta cls spess. Cm 20 mc 10,52 € 227,03 € 2.388,36

10 Casseratura mq 2,60 € 33,84 € 87,98

11 Kg 400,00 € 2,29 € 916,00

12 Cordolo in granito 15 – 25 cm ml 50,00 € 73,46 € 3.673,00

13 Pavimento in cubetti di porfido mq 39,00 € 98,39 € 3.837,21

14 Muro il blocchi di cemento 20 – 25 cm mq 8,00 € 64,64 € 517,12

15 mq 11,00 € 21,74 € 239,14

16 Coprimuro in pietra mq 4,70 € 124,65 € 585,86

17 Rivestimento esterno in porfido mq 7,90 € 89,17 € 704,44

18 Illuminazione a Led (led, alim., quadro, diff) cad 1,00 € 4.323,23 € 4.323,23

19 cad 1,00 € 235,68 € 235,68

20 Riempimento con terreno vegetale mc 12,00 € 6,17 € 74,04

21 Preparazione del Terreno mq 17,00 € 3,57 € 60,69

22 Semina prato mq 17,00 € 0,23 € 3,91

23 Segnaletica orizzontale e verticale a.c. 1,00 € 588,50 € 588,50

24 Percorsi tattili a.c. 4,00 € 262,01 € 1.048,04

TOTALE  LAVORI € 54.988,81

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 490,00 € 112,22

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. C01.001.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.025.a

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM022

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.010.b

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.015.a

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.005.c

Strato di ancoraggio con emulsione 
bituminosa

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM036

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM037

Prezzario Regionale 
cod. A03.010.005.b

Prezzario Regionale 
cod. C04.076.015

Rete elettrosaldata diam 6 mm maglia 15x15 
cm

Prezzario Regionale 
cod. C01.037.005.c

Prezzario Regionale 
cod. C03.004.045.c

Prezzario Regionale 
cod. A05.019.015.d

Prezzario Regionale 
cod. A11.025.005

Isolamento interno parete a contatto con il 
terreno

Prezzario Regionale 
cod. C04.025.005

Tabella Analisi Prezzi 
cod. Aam054

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM038

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM039

Predisposizione pozzetto luce, acuqua centro 
rotonda

Prezzario Regionale 
cod. C04.109.085

Prezzario Regionale 
cod. A21.001.020.a

Prezzario Regionale 
cod. C04.103.005.a

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM026

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM027



19.2 MINI ROTATORIA DIAMETRO FINO A 25 MT CON SOTTOFONDO IN MATERIALE
RICICLATO
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N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo di sbancamento mc 344,00 € 5,24 € 1.802,56

2 Sabbia anticapillare mc 49,00 € 35,39 € 1.734,11

3 Materiale Riciclato mc 196,00 € 28,02 € 5.491,92

4 Misto cementato mc 85,00 € 81,62 € 6.937,70

5 Tout-Venant spess. Cm 10 (strato di base) mq 424,00 € 20,84 € 8.836,16

6 Bynder spess. cm 5 mq 424,00 € 14,09 € 5.974,16

7 mq 424,00 € 1,55 € 657,20

8 Tappetino d'usura “asfalto basaltico” mq 424,00 € 11,79 € 4.998,96

9 Massetto soletta cls spess. Cm 20 mc 10,52 € 227,03 € 2.388,36

10 Casseratura mq 2,60 € 33,84 € 87,98

11 Kg 400,00 € 2,29 € 916,00

12 Cordolo in granito 15 – 25 cm ml 50,00 € 73,46 € 3.673,00

13 Pavimento in cubetti di porfido mq 39,00 € 98,39 € 3.837,21

14 Muro il blocchi di cemento 20 – 25 cm mq 8,00 € 64,64 € 517,12

15 mq 11,00 € 21,74 € 239,14

16 Coprimuro in pietra mq 4,70 € 124,65 € 585,86

17 Rivestimento esterno in porfido mq 7,90 € 89,17 € 704,44

18 Illuminazione a Led (led, alim., quadro, diff) cad 1,00 € 4.323,23 € 4.323,23

19 cad 1,00 € 235,68 € 235,68

20 Riempimento con terreno vegetale mc 12,00 € 6,17 € 74,04

21 Preparazione del Terreno mq 17,00 € 3,57 € 60,69

22 Semina prato mq 17,00 € 0,23 € 3,91

23 Segnaletica orizzontale e verticale a.c. 1,00 € 588,50 € 588,50

24 Percorsi tattili a.c. 4,00 € 262,01 € 1.048,04

TOTALE  LAVORI € 55.715,97

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 490,00 € 113,71

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. C01.001.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

Prezzario Regionale 
cod. C01.016.020.c

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM022

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.010.b

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.015.a

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.005.c

Strato di ancoraggio con emulsione 
bituminosa

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM036

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM037

Prezzario Regionale 
cod. A03.010.005.b

Prezzario Regionale 
cod. C04.076.015

Rete elettrosaldata diam 6 mm maglia  15x15 
cm

Prezzario Regionale 
cod. C01.037.005.c

Prezzario Regionale 
cod. C03.004.045.c

Prezzario Regionale 
cod. A05.019.015.d

Prezzario Regionale 
cod. A11.025.005

Isolamento interno parete a contatto con il 
terreno

Prezzario Regionale 
cod. C04.025.005

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM054

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM038

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM039

Predisposizione pozzetto luce, acuqua centro 
rotonda

Prezzario Regionale 
cod. C04.109.085

Prezzario Regionale 
cod. A21.001.020.a

Prezzario Regionale 
cod. C04.103.005.a

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM026

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM027



20. ROTATORIA STRADALE DIAMETRO MAGGIORE DI 25 M CON LED 
BLOC NELL’ISOLA CENTRALE 

20.1 ROTATORIA STRADALE DIAMETRO MAGGIORE DI 25 M CON LED BLOC 
NELL’ISOLA CENTRALE E SOTTOFONDO IN STABILIZZATO 
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N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo di sbancamento mc 739,00 € 5,24 € 3.872,36

2 Sabbia anticapillare mc 34,00 € 35,39 € 1.203,26

3 Stabilizzato mc 46,00 € 48,62 € 2.236,52

4 Misto cementato mc 161,00 € 81,62 € 13.140,82

5 Tout-Venant spess. Cm 10 (strato di base) mq 804,00 € 20,84 € 16.755,36

6 Bynder spess. cm 5 mq 804,00 € 14,09 € 11.328,36

7 mq 804,00 € 1,55 € 1.246,20

8 Tappetino d'usura “asfalto basaltico” mq 804,00 € 11,79 € 9.479,16

9 Massetto soletta cls spess. Cm 20 mc 50,00 € 227,03 € 11.351,50

10 Kg 1.300,00 € 2,29 € 2.977,00

11 Cordolo in granito 15 – 25 cm ml 139,00 € 73,46 € 10.210,94

12 Pavimento in cubetti di porfido mq 184,00 € 98,39 € 18.103,76

13 Led Bloc n 156,00 € 44,85 € 6.996,60

14 Illuminazione a Led (led, alim., quadro, diff) cad 1,00 € 7.083,49 € 7.083,49

15 cad 1,00 € 235,68 € 235,68

16 Riempimento con terreno vegetale mc 24,00 € 6,17 € 148,08

17 Preparazione del Terreno mq 235,00 € 3,57 € 838,95

18 Semina prato mq 235,00 € 0,23 € 54,05

18 Segnaletica orizzontale e verticale a.c. 1,00 € 588,50 € 588,50

19 Percorsi tattili a.c. 4,00 € 262,01 € 1.048,04

TOTALE  LAVORI € 118.898,63

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.256,00 € 94,66

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. C01.001.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.025.a

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM022

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.010.b

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.015.a

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.005.c

Strato di ancoraggio con emulsione 
bituminosa

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM036

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM037

Prezzario Regionale 
cod. C04.076.015

Rete elettrosaldata diam 6 mm maglia 15x15 
cm

Prezzario Regionale 
cod. C01.037.005.c

Prezzario Regionale 
cod. C03.004.045.c

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM040

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM041

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM039

Predisposizione pozzetto luce, acuqua centro 
rotonda

Prezzario Regionale 
cod. C04.109.085

Prezzario Regionale 
cod. A21.001.020.a

Prezzario Regionale 
cod. C04.103.005.a

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM026

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM027



20.2 ROTATORIA STRADALE DIAMETRO MAGGIORE DI 25 M CON LED BLOC 
NELL’ISOLA CENTRALE E SOTTOFONDO IN MATERIALE RICICLATO

42

N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo di sbancamento mc 739,00 € 5,24 € 3.872,36

2 Sabbia anticapillare mc 34,00 € 35,39 € 1.203,26

3 Materiale Riciclato mc 92,00 € 28,02 € 2.577,84

4 Misto cementato mc 161,00 € 81,62 € 13.140,82

5 Tout-Venant spess. Cm 10 (strato di base) mq 804,00 € 20,84 € 16.755,36

6 Bynder spess. cm 5 mq 804,00 € 14,09 € 11.328,36

7 mq 804,00 € 1,55 € 1.246,20

8 Tappetino d'usura “asfalto basaltico” mq 804,00 € 11,79 € 9.479,16

9 Massetto soletta cls spess. Cm 20 mc 50,00 € 227,03 € 11.351,50

10 Kg 1.300,00 € 2,29 € 2.977,00

11 Cordolo in granito 15 – 25 cm ml 139,00 € 73,46 € 10.210,94

12 Pavimento in cubetti di porfido mq 184,00 € 98,39 € 18.103,76

13 Led Bloc n 156,00 € 44,85 € 6.996,60

14 Illuminazione a Led (led, alim., quadro, diff) cad 1,00 € 7.083,49 € 7.083,49

15 cad 1,00 € 235,68 € 235,68

16 Riempimento con terreno vegetale mc 24,00 € 6,17 € 148,08

17 Preparazione del Terreno mq 235,00 € 1,72 € 404,20

18 Semina prato mq 235,00 € 0,23 € 54,05

18 Segnaletica orizzontale e verticale a.c. 1,00 € 588,50 € 588,50

19 Percorsi tattili a.c. 4,00 € 262,01 € 1.048,04

TOTALE  LAVORI € 118.805,20

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.256,00 € 94,59

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. C01.001.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

Prezzario Regionale 
cod. C01.016.020.c

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM022

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.010.b

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.015.a

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.005.c

Strato di ancoraggio con emulsione 
bituminosa

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM036

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM037

Prezzario Regionale 
cod. C04.076.015

Rete elettrosaldata diam 6 mm maglia 15x15 
cm

Prezzario Regionale 
cod. C01.037.005.c

Prezzario Regionale 
cod. C03.004.045.c

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM040

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM041

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM039

Predisposizione pozzetto luce, acuqua centro 
rotonda

Prezzario Regionale 
cod. C04.109.085

Prezzario Regionale 
cod. A21.001.020.b

Prezzario Regionale 
cod. C04.103.005.a

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM026

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM027



21. ROTATORIA STRADALE DIAMETRO MAGGIORE DI 25 M TIPO ANAS 

21.1  ROTATORIA  STRADALE  DIAMETRO  MAGGIORE  DI  25  M  TIPO  ANAS  CON
SOTTOFONDO IN STABILIZZATO

43

N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo di sbancamento mc 739,00 € 5,24 € 3.872,36

2 Sabbia anticapillare mc 34,00 € 35,39 € 1.203,26

3 Stabilizzato mc 46,00 € 48,62 € 2.236,52

4 Misto cementato mc 161,00 € 81,62 € 13.140,82

5 Tout-Venant spess. Cm 10 (strato di base) mq 804,00 € 20,84 € 16.755,36

6 Bynder spess. cm 5 mq 804,00 € 14,09 € 11.328,36

7 mq 804,00 € 1,55 € 1.246,20

8 Tappetino d'usura “asfalto basaltico” mq 804,00 € 11,79 € 9.479,16

9 Massetto soletta cls spess. Cm 20 mc 50,00 € 227,03 € 11.351,50

10 Kg 1.300,00 € 2,29 € 2.977,00

11 Cordolo in granito 15 – 25 cm ml 139,00 € 73,46 € 10.210,94

12 Pavimento in cubetti di porfido mq 184,00 € 98,39 € 18.103,76

13 Cordolo tipo ANAS n 108,00 € 35,40 € 3.823,20

14 cad 1,00 € 235,68 € 235,68

15 Riempimento con terreno vegetale mc 24,00 € 6,17 € 148,08

16 Preparazione del Terreno mq 235,00 € 1,72 € 404,20

17 Semina prato mq 235,00 € 0,23 € 54,05

18 Segnaletica orizzontale e verticale a.c. 1,00 € 588,50 € 588,50

19 Percorsi tattili a.c. 4,00 € 262,01 € 1.048,04

TOTALE  LAVORI € 108.206,99

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.256,00 € 86,15

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. C01.001.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.025.a

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM022

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.010.b

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.015.a

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.005.c

Strato di ancoraggio con emulsione 
bituminosa

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM036

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM037

Prezzario Regionale 
cod. C04.076.015

Rete elettrosaldata diam 6 mm maglia 15x15 
cm

Prezzario Regionale 
cod. C01.037.005.c

Prezzario Regionale 
cod. C03.004.045.c

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM042

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM039

Predisposizione pozzetto luce, acuqua centro 
rotonda

Prezzario Regionale 
cod. C04.109.085

Prezzario Regionale 
cod. A21.001.020.b

Prezzario Regionale 
cod. C04.103.005.a

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM026

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM027



21.2 ROTATORIA STRADALE DIAMETRO MAGGIORE DI 25 M TIPO ANAS CON 
SOTTOFONDO IN MATERIALE RICICLATO

44

N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo di sbancamento mc 739,00 € 5,24 € 3.872,36

2 Sabbia anticapillare mc 34,00 € 35,39 € 1.203,26

3 Materiale Riciclato mc 96,00 € 28,02 € 2.689,92

4 Misto cementato mc 161,00 € 81,62 € 13.140,82

5 Tout-Venant spess. Cm 10 (strato di base) mq 804,00 € 20,84 € 16.755,36

6 Bynder spess. cm 5 mq 804,00 € 14,09 € 11.328,36

7 mq 804,00 € 1,55 € 1.246,20

8 Tappetino d'usura “asfalto basaltico” mq 804,00 € 11,79 € 9.479,16

9 Massetto soletta cls spess. Cm 20 mc 50,00 € 227,03 € 11.351,50

10 Kg 1.300,00 € 2,29 € 2.977,00

11 Cordolo in granito 15 – 25 cm ml 139,00 € 73,46 € 10.210,94

12 Pavimento in cubetti di porfido mq 184,00 € 98,39 € 18.103,76

13 Cordolo tipo ANAS n 108,00 € 35,40 € 3.823,20

14 cad 1,00 € 235,68 € 235,68

15 Riempimento con terreno vegetale mc 24,00 € 6,17 € 148,08

16 Preparazione del Terreno mq 235,00 € 1,72 € 404,20

17 Semina prato mq 235,00 € 0,23 € 54,05

17 Segnaletica orizzontale e verticale a.c. 1,00 € 588,50 € 588,50

18 Percorsi tattili a.c. 4,00 € 262,01 € 1.048,04

TOTALE  LAVORI € 108.660,39

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.256,00 € 86,51

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. C01.001.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

Prezzario Regionale 
cod. C01.016.020.c

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM022

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.010.b

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.015.a

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.005.c

Strato di ancoraggio con emulsione 
bituminosa

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM036

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM037

Prezzario Regionale 
cod. C04.076.015

Rete elettrosaldata diam 6 mm maglia 15x15 
cm

Prezzario Regionale 
cod. C01.037.005.c

Prezzario Regionale 
cod. C03.004.045.c

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM042

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM039

Predisposizione pozzetto luce, acuqua centro 
rotonda

Prezzario Regionale 
cod. C04.109.085

Prezzario Regionale 
cod. A21.001.020.b

Prezzario Regionale 
cod. C04.103.005.a

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM026

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM027



22. MINI ROTATORIA DIAM. FINO A 25 M SU INTERSEZIONE ESISTENTE 

22.1 MINI ROTATORIA DIAMETRO FINO A 25 M SU INTERSEZIONE ESISTENTE CON
SOTTOFONDO IN STABILIZZATO NELLE PORZIONI DA BONIFICARE

45

N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Demolizione sede stradale mc 78,50 € 10,29 € 807,77

2 Demolizione marciapiedi esistenti mq 120,00 € 4,94 € 592,80

3 Scavo di sbancamento mc 221,80 € 5,24 € 1.162,23

4 Sabbia anticapillare mc 35,05 € 35,39 € 1.240,42

5 Stabilizzato mc 29,30 € 48,62 € 1.424,57

6 Misto cementato mc 36,52 € 81,62 € 2.980,76

7 Tout-Venant spess. Cm 10 (strato di base) mq 182,60 € 20,84 € 3.805,38

8 Bynder spess. cm 5 mq 182,60 € 14,09 € 2.572,83

9 mq 627,50 € 1,55 € 972,63

10 Tappetino d'usura “asfalto basaltico” mq 627,50 € 11,79 € 7.398,23

11 Tappetino d'usura marciapiedi mq 90,00 € 15,14 € 1.362,60

12 Massetto soletta cls spess. Cm 20 mc 10,52 € 227,03 € 2.388,36

13 Massetto soletta cls spess. Cm 10 mq 89,40 € 20,58 € 1.839,85

14 Casseratura mq 2,60 € 33,84 € 87,98

15 Kg 350,00 € 2,29 € 801,50

16 Cordolo stradale marciapiedi ml 65,00 € 34,98 € 2.273,70

17 Cordolo in granito 15 – 25 cm ml 50,00 € 73,46 € 3.673,00

18 Pavimento in cubetti di porfido mq 39,00 € 98,39 € 3.837,21

19 Muro il blocchi di cemento 20 – 25 cm mq 8,00 € 64,64 € 517,12

20 mq 11,00 € 21,74 € 239,14

21 Coprimuro in pietra mq 4,70 € 124,65 € 585,86

22 Rivestimento esterno in porfido mq 7,90 € 89,17 € 704,44

23 Illuminazione a Led (led, alim., quadro, diff) cad 1,00 € 4.323,23 € 4.323,23

24 cad 1,00 € 235,68 € 235,68

25 Riempimento con terreno vegetale mc 12,00 € 6,17 € 74,04

26 Preparazione del Terreno mq 17,00 € 3,57 € 60,69

27 Semina prato mq 17,00 € 0,23 € 3,91

28 Segnaletica orizzontale e verticale a.c. 1,00 € 588,50 € 588,50

29 Percorsi tattili a.c. 4,00 € 262,01 € 1.048,04

TOTALE  LAVORI € 47.602,46

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 706,00 € 67,43

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM043

Prezzario Regionale 
cod. C01.058.005

Prezzario Regionale 
cod. C01.001.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.025.a

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM022

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.010.b

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.015.a

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.005.c

Strato di ancoraggio con emulsione 
bituminosa

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM036

Prezzario Regionale 
cod. C01.034.010

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM037

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM023

Prezzario Regionale 
cod. A03.010.005.b

Prezzario Regionale 
cod. C04.076.015

Rete elettrosaldata diam 6 mm maglia 15x15 
cm

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM025

Prezzario Regionale 
cod. C01.037.005.c

Prezzario Regionale 
cod. C03.004.045.c

Prezzario Regionale 
cod. A05.019.015.d

Prezzario Regionale 
cod. A11.025.005

Isolamento interno parete a contatto con il 
terreno

Prezzario Regionale 
cod. C04.025.005

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM054

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM038

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM039

Predisposizione pozzetto luce, acuqua centro 
rotonda

Prezzario Regionale 
cod. C04.109.085

Prezzario Regionale 
cod. A21.001.020.a

Prezzario Regionale 
cod. C04.103.005.a

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM026

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM027



22.2 MINI ROTATORIA DIAMETRO FINO A 25 M SU INTERSEZIONE ESISTENTE CON
SOTTOFONDO IN MATERIALE RICICLATO NELLE PORZIONI DA BONIFICARE

46

N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Demolizione sede stradale mc 78,50 € 10,29 € 807,77

2 Demolizione marciapiedi esistenti mq 120,00 € 4,94 € 592,80

3 Scavo di sbancamento mc 221,80 € 5,24 € 1.162,23

4 Sabbia anticapillare mc 35,05 € 35,39 € 1.240,42

5 Materiale Riciclato mc 58,60 € 28,02 € 1.641,97

6 Misto cementato mc 36,52 € 81,62 € 2.980,76

7 Tout-Venant spess. Cm 10 (strato di base) mq 182,60 € 20,84 € 3.805,38

8 Bynder spess. cm 5 mq 182,60 € 14,09 € 2.572,83

9 mq 627,50 € 1,55 € 972,63

10 Tappetino d'usura “asfalto basaltico” mq 627,50 € 11,79 € 7.398,23

11 Tappetino d'usura marciapiedi mq 90,00 € 15,14 € 1.362,60

12 Massetto soletta cls spess. Cm 20 mc 10,52 € 227,03 € 2.388,36

13 Massetto soletta cls spess. Cm 10 mq 89,40 € 20,58 € 1.839,85

14 Casseratura mq 2,60 € 33,84 € 87,98

15 Kg 350,00 € 2,29 € 801,50

16 Cordolo stradale marciapiedi ml 65,00 € 34,98 € 2.273,70

17 Cordolo in granito 15 – 25 cm ml 50,00 € 73,46 € 3.673,00

18 Pavimento in cubetti di porfido mq 39,00 € 98,39 € 3.837,21

19 Muro il blocchi di cemento 20 – 25 cm\ mq 8,00 € 64,64 € 517,12

20 mq 11,00 € 21,74 € 239,14

21 Coprimuro in pietra mq 4,70 € 124,65 € 585,86

22 Rivestimento esterno in porfido mq 7,90 € 89,17 € 704,44

23 Illuminazione a Led (led, alim., quadro, diff) cad 1,00 € 4.323,23 € 4.323,23

24 cad 1,00 € 235,68 € 235,68

25 Riempimento con terreno vegetale mc 12,00 € 6,17 € 74,04

26 Preparazione del Terreno mq 17,00 € 3,57 € 60,69

27 Semina prato mq 17,00 € 0,23 € 3,91

28 Segnaletica orizzontale e verticale a.c. 1,00 € 588,50 € 588,50

29 Percorsi tattili a.c. 4,00 € 262,01 € 1.048,04

TOTALE  LAVORI € 47.819,87

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 706,00 € 67,73

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM043

Prezzario Regionale 
cod. C01.058.005

Prezzario Regionale 
cod. C01.001.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

Prezzario Regionale 
cod. C01.016.020.c

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM022

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.010.b

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.015.a

Prezzario Regionale 
cod. C01.022.005.c

Strato di ancoraggio con emulsione 
bituminosa

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM036

Prezzario Regionale 
cod. C01.034.010

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM037

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM023

Prezzario Regionale 
cod. A03.010.005.b

Prezzario Regionale 
cod. C04.076.015

Rete elettrosaldata diam 6 diam maglia  
15x15 cm

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM025

Prezzario Regionale 
cod. C01.037.005.c

Prezzario Regionale 
cod. C03.004.045.c

Prezzario Regionale 
cod. A05.019.015.e

Prezzario Regionale 
cod. A11.025.005

Isolamento interno parete a contatto con il 
terreno

Prezzario Regionale 
cod. C04.025.005

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM054

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM038

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM039

Predisposizione pozzetto luce, acuqua centro 
rotonda

Prezzario Regionale 
cod. C04.109.085

Prezzario Regionale 
cod. A21.001.020.a

Prezzario Regionale 
cod. C04.103.005.a

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM026

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM027



23. VERDE ALBERATO

24. VERDE ATTREZZATO SUPERFICIE DA MQ. 0 A 1500
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N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Preparazione area mq 1.500,00 € 1,08 € 1.620,00

2 Semina mq 1.500,00 € 0,23 € 345,00

3 Alberi n. 10,00 € 470,53 € 4.705,30

4 Arbusti n. 150,00 € 46,64 € 6.996,00

5 Gioco scivolo alto n. 1,00 € 2.755,31 € 2.755,31

6 Gioco altalena doppia n. 1,00 € 2.212,32 € 2.212,32

7 Pavimento anti trauma mq 100,00 € 88,61 € 8.861,00

8 Panchine n. 2,00 € 463,94 € 927,88

9 Cestini n. 2,00 € 132,09 € 264,18

10 Cartelli n. 1,00 € 235,68 € 235,68

TOTALE  LAVORI € 28.922,67

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.500,00 € 19,28

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A21.001.020.c

Prezzario Regionale 
cod. C04.103.005.a

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM044

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM045

Prezzario Regionale 
cod. C03.037.005

Prezzario Regionale 
cod. C03.037.015.a

Prezzario Regionale 
cod. C03.040.005.a

Prezzario Regionale 
cod. C03.013.085

Prezzario Regionale 
cod. C03.016.005.a

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM046

N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Preparazione area mq 1.500,00 € 1,08 € 1.620,00

2 Semina mq 1.500,00 € 0,23 € 345,00

3 Alberi n. 10,00 € 471,53 € 4.715,30

4 Arbusti n. 150,00 € 46,64 € 6.996,00

TOTALE  LAVORI € 13.676,30

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.500,00 € 9,12

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A21.001.020.c

Prezzario Regionale 
cod. C04.103.005.a

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM044

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM045



25. VERDE ATTREZZATO SUPERFICIE DA MQ. 1501 A 3000

26. VERDE ATTREZZATO SUPERFICIE DA MQ. 3001 A 6000
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N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Preparazione area mq 3.000,00 € 1,08 € 3.240,00

2 Semina mq 3.000,00 € 0,23 € 690,00

3 Alberi n. 20,00 € 470,53 € 9.410,60

4 Arbusti n. 300,00 € 46,64 € 13.992,00

5 Gioco scivolo alto n. 1,00 € 2.755,31 € 2.755,31

6 Gioco altalena doppia n. 1,00 € 2.212,32 € 2.212,32

7 Gioco Dondolo n. 1,00 € 1.306,55 € 1.306,55

8 Pavimento anti trauma mq 100,00 € 88,61 € 8.861,00

9 Panchine n. 4,00 € 463,94 € 1.855,76

10 Cestini n. 4,00 € 132,09 € 528,36

11 Cartelli n. 4,00 € 235,68 € 942,72

TOTALE  LAVORI € 45.794,62

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 3.000,00 € 15,26

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A21.001.020.c

Prezzario Regionale 
cod. C04.103.005.a

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM044

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM045

Prezzario Regionale 
cod. C03.037.005

Prezzario Regionale 
cod. C03.037.015.a

Prezzario Regionale 
cod. C03.037.040.a

Prezzario Regionale 
cod. C03.040.005.a

Prezzario Regionale 
cod. C03.013.085

Prezzario Regionale 
cod. C03.016.005.a

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM046

N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Preparazione area mq 6.000,00 € 0,98 € 5.880,00

2 Semina mq 6.000,00 € 0,23 € 1.380,00

3 Alberi n. 40,00 € 470,53 € 18.821,20

4 Arbusti n. 600,00 € 46,64 € 27.984,00

5 Gioco scivolo alto n. 1,00 € 2.755,31 € 2.755,31

6 Gioco altalena doppia n. 1,00 € 2.212,32 € 2.212,32

7 Gioco Dondolo n. 1,00 € 1.306,55 € 1.306,55

8 Giostrina n. 1,00 € 2.420,20 € 2.420,20

9 Pavimento anti trauma mq 100,00 € 88,61 € 8.861,00

10 Panchine n. 8,00 € 463,94 € 3.711,52

11 Cestini n. 8,00 € 132,09 € 1.056,72

12 Cartelli n. 5,00 € 235,68 € 1.178,40

TOTALE  LAVORI € 77.567,22

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 6.000,00 € 12,93

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A21.001.020.d

Prezzario Regionale 
cod. C04.103.005.a

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM044

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM045

Prezzario Regionale 
cod. C03.037.005

Prezzario Regionale 
cod. C03.037.015.a

Prezzario Regionale 
cod. C03.037.040.a

Prezzario Regionale 
cod. C03.037.060

Prezzario Regionale 
cod. C03.040.005.a

Prezzario Regionale 
cod. C03.013.085

Prezzario Regionale 
cod. C03.016.005.a

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM046



27. VERDE ATTREZZATO SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 6000
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N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Preparazione area mq 10.000,00 € 0,98 € 9.800,00

2 Semina mq 10.000,00 € 0,23 € 2.300,00

3 Alberi n. 67,00 € 470,53 € 31.525,51

4 Arbusti n. 1.000,00 € 46,64 € 46.640,00

5 Gioco scivolo alto n. 1,00 € 2.755,31 € 2.755,31

6 Gioco altalena doppia n. 2,00 € 2.212,32 € 4.424,64

7 Gioco Dondolo n. 1,00 € 1.306,55 € 1.306,55

8 Giostrina n. 1,00 € 2.420,20 € 2.420,20

9 Pavimento anti trauma mq 120,00 € 88,61 € 10.633,20

10 Casette Gioco n. 1,00 € 2.627,53 € 2.627,53

11 Scivolo Basso n. 1,00 € 2.202,39 € 2.202,39

12 Palestrina n. 1,00 € 3.191,85 € 3.191,85

13 Panchine n. 10,00 € 463,94 € 4.639,40

14 Cestini n. 10,00 € 132,09 € 1.320,90

15 Cartelli n. 10,00 € 235,68 € 2.356,80

TOTALE  LAVORI € 128.144,28

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 10.000,00 € 12,81

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A21.001.020.d

Prezzario Regionale 
cod. C04.103.005.a

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM044

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM045

Prezzario Regionale 
cod. C03.037.005

Prezzario Regionale 
cod. C03.037.015.a

Prezzario Regionale 
cod. C03.037.040.a

Prezzario Regionale 
cod. C03.037.060

Prezzario Regionale 
cod. C03.040.005.a

Prezzario Regionale 
cod. C03.037.110

Prezzario Regionale 
cod. C03.037.010.b

Prezzario Regionale 
cod. C03.037.100

Prezzario Regionale 
cod. C03.013.085

Prezzario Regionale 
cod. C03.016.005.a

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM046



28. VERDE BOSCO URBANO

29. VERDE INVARIANZA IDRAULICA
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N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Preparazione area mq 5.000,00 € 1,08 € 5.400,00

2 Alberi n. 400,00 € 188,49 € 75.396,00

TOTALE  LAVORI € 80.796,00

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 5.000,00 € 16,16

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A21.001.020.c

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM052

N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo bacino mc 300,00 € 5,24 € 1.572,00

2 Scavo pozzetti di drenaggio mc 10,80 € 6,80 € 73,44

3 Pozzetti n 3,00 € 194,80 € 584,40

4 Tessuto e ghiaia per drenaggio n. 3,00 € 121,40 € 364,20

5 Tubo diam. 40 ml 100,00 € 43,49 € 4.349,00

6 Scavo tubo mc 50,00 € 6,80 € 340,00

7 Riempimento scavo mc 37,44 € 35,39 € 1.325,00

8 Preparazione area mq 1.000,00 € 0,98 € 980,00

9 Semina mq 1.000,00 € 0,23 € 230,00

TOTALE  LAVORI € 9.818,04

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 1.000,00 € 9,82

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. C01.001.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C01.004.005.a 

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM047

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM048

Prezzario Regionale 
cod. C02.016.005.c

Prezzario Regionale 
cod. A01.004.005.a 

Prezzario Regionale 
cod. C01.019.030 

Prezzario Regionale 
cod. A21.001.020.d

Prezzario Regionale 
cod. C04.103.005.a



30. VERDE SENZA OPERE

31. VIALE ALBERATO

32. PERCORSI PEDONALI, CICLOPEDONALI, RECINZIONI, IRRIGAZIONE 
IN AREE A VERDE

32.1 RECINZIONE FIGURA 64 LINEE GUIDA

51

N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Preparazione area mq 5.000,00 € 1,08 € 5.400,00

2 Semina mq 5.000,00 € 0,23 € 1.150,00

TOTALE  LAVORI € 6.550,00

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 5.000,00 € 1,31

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. A21.001.020.c

Prezzario Regionale 
cod. C04.103.005.a

N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Preparazione area mq 300,00 € 1,72 € 516,00

2 Alberi n. 10,00 € 470,53 € 4.705,30

3 Bindero 10x20x100 cm ml 200,00 € 26,75 € 5.350,00

TOTALE  LAVORI € 10.571,30

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 300,00 € 35,24

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale 
cod. 

A21.001.020.b

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM044

Tabella Analisi 
Prezzi cod. AM053

N U.M. Quantità IMPORTO

1 Recinzione figura 64 Linee Guida ml 1,00 14,79 14,79

INCIDENZA COSTO AL ML ml € 14,79

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM049



32.2 RECINZIONE FIGURA 63 LINEE GUIDA

32.3 PERCORSI PEDONALI E/O CICLABILI INTERNI AREE VERDI CON PAVIMENTO IN
BETONELLA
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U.M. Quantità IMPORTO

Recinzione figura 63 Linee Guida ml 1,00 76,82 76,82

INCIDENZA COSTO AL ML ml € 76,82

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM050

N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo di sbancamento mc 60,00 € 5,24 € 314,40

2 Stabilizzato mc 30,00 € 48,62 € 1.458,60

3 Massetto soletta cls spess. cm 10 mq 150,00 € 20,58 € 3.087,00

4 Kg 300,00 € 2,29 € 687,00

5 Cordolino 10/10 cm cls bianco o grigio ml 200,00 € 23,46 € 4.692,00

6 Ghiaietto mq 130,00 € 2,40 € 312,00

7 Betonella mq 130,00 € 37,02 € 4.812,60

8 Geotessile mq 130,00 € 4,26 € 553,80

TOTALE  LAVORI € 15.363,60

INCIDENZA COSTO AL MQ mq 150,00 € 102,42

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale cod. 
C01.001,005,a 

Prezzario Regionale cod. 
C01.019.025.a

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM023

Prezzario Regionale cod. 
C04.076.015

Rete elettrosaldata diam 6 mm maglia 15x15 
cm

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM029

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM028

Prezzario Regionale cod. 
C03.001.020.b

Prezzario Regionale cod. 
C01.019.035.b



32.4 PERCORSI PEDONALI E/O CICLABILI INTERNI AREE VERDI CON PAVIMENTO IN
PORFIDO

33. INCIDENZA ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
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N. U.M. Quantità IMPORTO

1 Scavo di sbancamento mc 60,00 € 5,24 € 314,40

2 Stabilizzato mc 30,00 € 48,62 € 1.458,60

5 Massetto soletta cls spess. cm 10 mq 150,00 € 20,58 € 3.087,00

6 Rete elettrosaldata diam 6  15x15 Kg 300,00 € 2,29 € 687,00

7 Cordolino 10/10 cls bianco o grigio ml 200,00 € 23,46 € 4.692,00

8 Pavimentazione in porfido mq 130,00 € 76,69 € 9.969,70

10 TOTALE  LAVORI € 20.208,70

11 INCIDENZA COSTO AL MQ mq 150,00 € 134,72

Prezzario di 
Riferimento

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI

Prezzo 
unitario

Prezzario Regionale cod. 
C01.001.005.b

Prezzario Regionale cod. 
C01.019.025.a

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM023

Prezzario Regionale cod. 
C04.076.015

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM029

Tabella Analisi Prezzi 
cod. AM034

1 IMPORTO LAVORI FINO A € 120.000 % 8,00

2 % 6,50

3 % 5,50

4 IMPORTO LAVORI > A € 1.000.001 % 4,50

Valutazione 
incidenza OOPP 

Valutazione 
incidenza OOPP 

IMPORTO LAVORI DA A € 120.001 A 
€ 500.000

Valutazione 
incidenza OOPP 

IMPORTO LAVORI DA A € 500.001 A 
€ 1.000.000

Valutazione 
incidenza OOPP 
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TABELLA N. 1.A  CABINA ENEL MODELLO DG 2061 REV.8 
(schema grafico riportato in calce quale Allegato 1)

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.001.A
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quan
tità

Imp. unit. Totale

Fornitura  e  posa  in  opera  di 
Cabina elettrica prefabbricata in 
c.a.v.  monoblocco con struttura 
in  cemento  armato  vibrato. 
Realizzata con:
-  Pareti  in  c.a.  spessore  cm 
09.00  e  solaio  di  copertura 
avente  spessore  cm  08.00, 
realizzati  con  armatura  in 
acciaio  B  450  C  -  A  e 
calcestruzzo R'ck = 40 N/mmq
-  Pavimento  monolitico  con  la 
struttura in c.a. dello spessore di 
cm 10.00
-  Impermeabilizzazione  della 
copertura  mediante 
l'applicazione a caldo di guaina 
bituminosa  ardesiata  avente 
spessore di mm 4.00
-  Tinteggiatura  delle  pareti 
interne  ,  Colore  BIANCO  , 
eseguita  con  resine  al  quarzo 
fine.
-  Tinteggiatura  delle  pareti 
esterne  con  pitture  al  quarzo 
RAL 1011 Beige Marrone.
Comprensiva di:
- N. 2 Griglia di m 1.20 x 0.50h 
in  vetroresina  Omologata  Enel 
DS 927
- N. 2 Porta di m 1.20 x 2.15h in 
vetroresina omologata  Enel  DS 
919
- N. 1 Armadio Rack contenitore 
di cassetti per cabina secondaria 
DY 3005 matr. 160653
completo di quadro servizi AUX 
per "Rack 16" matr. 160147
-  N.  3  Punto  luce  interno 
completo  di  plafoniera  e 
interruttore
- N. 1 set di 6 copricunicoli di 
cm. 73x25x4 per aperture MT
-  N.  1  Passo  uomo  nel 
pavimento  per  gestione  cavi, 
con plotta in vetroresina portata 
in mezzeria 1500daN/m

Manodopera ore 16 € 32,25 € 516,04 A

Materiali 
(Manufatto Cabina, 
clc, ferro armatura, 
ecc.)

n. 1 € 14.785,58 € 14.785,58 B

Noleggio autogru ore 5 € 59,13 € 295,65 C

 Spese generali = 16%(A+B+C) €2.495,56 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 1.809,28 E
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- N. 1 Telaio in ferro zincato di 
supporto  per  montaggio  quadri 
BT
-  N.  1  Foro  passante  per 
collegamenti  temporanei  BT, 
con  dispositivo  di 
chiusura/apertura
-  N.  2  Aspiratore  eolico  in 
acciaio  inox  dotato  di  rete 
antinsetto  e  di  sistema  di 
bloccaggio/antifurto
-  N.  1  KIT  preassemblato 
passacavo stagno diam. mm. 80 
per antenna
-  Canalette  in  vetroresina  per 
sgrondo acque pluviali
-  N.  1  Rete  di  terra  interna 
realizzata  a  tabella  Enel  DG 
2061 Ed. VIII
- N. 1 Fornitura materiali per la 
realizzazione  della  maglia  di 
terra esterna tipo semplice
costituita da corda nuda di rame 
35 mmq, n. 4 paletti in acciaio 
zincato e accessori vari
-  Vasca  di  fondazione 
prefabbricata avente le seguenti 
caratteristiche:
-  Pareti  in  c.a.  spessore  cm 
10.00 realizzati con armatura in 
acciaio  B  450  C  -  A  e 
calcestruzzo R'ck = 40 N/mmq
comprensiva di:
- Fori a frattura prestabilita con 
flange in polietilene posizionate 
sulle parete laterali
-  Collettori  in  acciaio  per  il 
collegamento  "interno-esterno" 
della rete di messa a terra
L’opera  si  intende  completa  di 
tutti gli oneri accessori quali ad 
esempio  lo  scavo,  platea  di 
fondazione  allacciamenti,  , 
impianto  di  terra,pozzetti  di 
raccordo, tubazioni, ecc  il tutto 
secondo le specifiche fornite da 
Enel  per  dare  il  manufatto  in 
opera a perfetta regola d’arte.

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 19.902,10
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TABELLA N. 1.B  CABINA ENEL MODELLO DG 2092 REV. 3 
(schema grafico riportato in calce quale Allegato 2)

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.001.B
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità 

di 
misura

Quant
ità

Imp. unit. Totale

Fornitura  e  posa  in  opera  di 
Cabina elettrica prefabbricata in 
c.a.v.  monoblocco con struttura 
in  cemento  armato  vibrato. 
Realizzata con:
-  Pareti  in  c.a.  spessore  cm 
09.00  e  solaio  di  copertura 
avente  spessore  cm  09.00, 
realizzati con armatura
in  acciaio  B  450  C  -  A  e 
calcestruzzo R'ck = 40 N/mmq
-  Pavimento  monolitico  con  la 
struttura in c.a. dello spessore di 
cm 10.00
-  Impermeabilizzazione  della 
copertura  mediante 
l'applicazione a caldo di guaina 
bituminosa
avente spessore di mm 4.00
-  Tinteggiatura  delle  pareti 
interne  ,  Colore  RAL  9010 
Bianco  Puro.  ,  eseguita  con 
resine al quarzo fine.
-  Tinteggiatura  delle  pareti 
esterne  con pitture  al  quarzo  a 
scelta  dell’Amministrazione  tra 
i seguenti RAL:
- RAL 9010 Bianco Puro.
- RAL 1011 Beige Marrone.
- RAL 6010 Verde Erba.
- RAL 7047 Grigio Chiaro.
- RAL 1015 Avorio Chiaro.
- RAL 7001 Grigio Argento.
- RAL 1011 Beige Marrone.
Comprensiva di:
- N. 2 Griglia di m 1.20 x 0.50h 
in  vetroresina  omologata  Enel 
DS 927
- N. 1 Porta di m 0.60 x 2.15h in 
vetroresina
- N. 2 Porta di m 1.20 x 2.15h in 
vetroresina omologata  Enel  DS 
919
accessori Enel DG 2092 ed.3:
- N. 1 Armadio Rack contenitore 

Manodopera ore 16 € 32,25 € 516,04 A

Materiali 
(Manufatto Cabina, 
clc, ferro armatura, 
ecc.)

n. 1 € 16.907,78 € 16.907,78 B

Noleggio autogru ore 5 € 59,13 € 295,65 C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 2.835,11 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 2.055,46 E
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di cassetti per cabina secondaria 
DY 3005 matr. 160653
completo di quadro servizi AUX 
per "Rack 16" matr. 160147
-  N.  4  Punto  luce  interno 
completo  di  plafoniera  e 
interruttore
- N. 1 set di 6 copricunicoli di 
cm. 73x25x2 per aperture MT
- N. 1 Setto divisorio in c.a.v. in 
vasca  per  segregazione  locale 
Enel,  completo  di  flange  per 
alloggio passacavi
-  N.  1  Passo  uomo  nel 
pavimento  per  gestione  cavi, 
con plotta in vetroresina portata 
in mezzeria 1500daN/m
-  N.  1  Passo  uomo  nel 
pavimento  per  gestione  cavi, 
con  plotta  in  vetroresina  per 
locale misure
- N. 1 Telaio in ferro zincato di 
supporto  per  montaggio  quadri 
BT
-  N.  1  Foro  passante  per 
collegamenti  temporanei  BT, 
con  dispositivo  di 
chiusura/apertura
-  N.  2  Aspiratore  eolico  in 
acciaio  inox  dotato  di  rete 
antinsetto  e  di  sistema  di 
bloccaggio/antifurto
- N. 1 Impianto di messa a terra 
interno  con  corda  in  rame  e 
connettore  in  acciaio  inox 
annegato nel getto del
calcestruzzo  della  vasca  di 
fondazione  per  collegamento 
all'impianto  di  messa  a  terra 
esterno
- N. 1 Fornitura materiali per la 
realizzazione  della  maglia  di 
terra esterna tipo semplice
costituita da corda nuda di rame 
35 mmq, n. 4 paletti in acciaio 
zincato e accessori vari
- Vasca in C.A.V. prefabbricata 
comprensiva di :
- Fori a frattura prestabilita con 
flange in polietilene posizionate 
sulle parete laterali
-  Collettori  in  acciaio  per  il 
collegamento  "interno-esterno" 
della rete di messa a terra
L’opera  si  intende  completa  di 
tutti gli oneri accessori quali ad 
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esempio  lo  scavo,  platea  di 
fondazione  allacciamenti,  , 
impianto  di  terra,pozzetti  di 
raccordo, tubazioni, ecc  il tutto 
secondo le specifiche fornite da 
Enel  per  dare  il  manufatto  in 
opera a perfetta regola d’arte.

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad. 22.610,04

TABELLA N. 1.C  CABINA ENEL BOX STANDARD        
(schema grafico riportato in calce quale Allegato 3)

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.001.C
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quan
tità

Imp. unit. Totale

Fornitura  e  posa  in  opere  di 
Cabina elettrica prefabbricata in 
c.a.v.  monoblocco con struttura 
in  cemento  armato  vibrato. 
Realizzata con:
-  Pareti  in  c.a.  dello  spessore 
minimo di cm 09.00 e solaio di 
copertura  avente  spessore 
minimo di cm 12.00,
realizzati  con  armatura  in 
acciaio  B  450  C  -  A  e 
calcestruzzo R'ck = 40 N/mmq
- Pavimento prefabbricato in c.a. 
spess.  cm  10.00,  predisposto 
con le forature necessarie per il 
passaggio cavi
-  Impermeabilizzazione  della 
copertura  mediante 
l'applicazione a caldo di guaina 
bituminosa
avente spessore di mm 4.00
-  Tinteggiatura  delle  pareti 
interne  ,  Colore  RAL  9010 
Bianco  Puro.  ,  eseguita  con 
resine al quarzo fine.
-  Tinteggiatura  delle  pareti 
esterne  con pitture  al  quarzo  a 
scelta  dell’Amministrazione  tra 
i seguenti RAL:
- RAL 9010 Bianco Puro.
- RAL 1011 Beige Marrone.
- RAL 6010 Verde Erba.
- RAL 7047 Grigio Chiaro.
- RAL 1015 Avorio Chiaro.
- RAL 7001 Grigio Argento.

Manodopera ore 8 € 32,25 € 258,02 A

Materiali (Manufatto 
Cabina, clc, ferro 
armatura, ecc.)

n. 1 € 13.697,59 € 13.697,59 B

Noleggio autogru ore 2 € 59,13 € 118,26 C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 2.251,82 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 1.632,57 E
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- RAL 1011 Beige Marrone.
Comprensiva di:
- N. 2 Griglia di m 1.20 x 0.50h 
in  vetroresina  omologata  Enel 
DS 927
- N. 1 Porta di m 1.20 x 2.15h in 
vetroresina omologata  Enel  DS 
919
accessori Enel DG 2092 ed.3:
-  N.  1  Punto  luce  interno 
completo  di  plafoniera  e 
interruttore
- N. 1 Quadro servizi AUX tipo 
DY3016/1
- N. 1 set di 3 copricunicoli di 
cm. 80x25x2 per aperture MT
-  N.  1  Passo  uomo  nel 
pavimento  per  gestione  cavi, 
con plotta in vetroresina portata 
in mezzeria 1500daN/m
-  N.  1  Foro  passante  per 
collegamenti  temporanei  BT, 
con  dispositivo  di 
chiusura/apertura
-  N.  1  Aspiratore  eolico  in 
acciaio  inox  dotato  di  rete 
antinsetto  e  di  sistema  di 
bloccaggio/antifurto
- N. 1 Impianto di messa a terra 
interno  con  corda  in  rame  e 
connettore  in  acciaio  inox 
annegato nel getto del
calcestruzzo  della  vasca  di 
fondazione  per  collegamento 
all'impianto  di  messa  a  terra 
esterno
- N. 1 Fornitura materiali per la 
realizzazione  della  maglia  di 
terra esterna tipo semplice
costituita da corda nuda di rame 
35 mmq, n. 4 paletti in acciaio 
zincato e accessori vari
-  Vasca  di  fondazione  altezza 
utile cm 48, per il passaggio dei 
cavi,  realizzata  secondo  le 
specifiche  Enel  DG  2092 
comprensiva  di  fori  a  frattura 
prestabilita  con  flange  in 
polietilene sulle pareti laterali. 
L’opera  si  intende  completa  di 
tutti gli oneri accessori quali ad 
esempio  lo  scavo,  platea  di 
fondazione  allacciamenti,  , 
impianto  di  terra,pozzetti  di 
raccordo, tubazioni, ecc  il tutto 
secondo le specifiche fornite da 
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Enel  per  dare  il  manufatto  in 
opera a perfetta regola d’arte.

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 17.958,26

TABELLA N. 2 POZZETTO IN CLS 60X60X100 cm

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.002
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Pozzetto  prefabbricato  in 
conglomerato  cementizio 
vibrato,  completo  di  chiusino 
con botola, con telaio di battuta 
per  traffico  pesante,  fornito  e 
posto  in  opera  compreso 
sottofondo  in  conglomerato 
cementizio con le caratteristiche 
tecniche indicate dalla DL dello 
spessore  minimo  di  10  cm, 
collegamento e  sigillatura  della 
condotta  e  quant'altro  occorra 
per dare il lavoro finito a regola 
d'arte

Manodopera ore 1 € 32,25 € 32,25 A

Materiali n. 1 € 218,81 € 218,81 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 40,17 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 29,12 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 320,36

TABELLA N. 3 POZZETTO IN CLS 60X120X100 cm

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.003
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Pozzetto  prefabbricato  in 
conglomerato  cementizio 
vibrato,  completo  di  chiusino 
con botola, con telaio di battuta 
per  traffico  pesante,  fornito  e 
posto  in  opera  compreso 
sottofondo  in  conglomerato 
cementizio con le caratteristiche 
tecniche indicate dalla DL dello 
spessore  minimo  di  10  cm, 
collegamento e  sigillatura  della 
condotta  e  quant'altro  occorra 
per dare il lavoro finito a regola 
d'arte

Manodopera ore 2 € 32,25 € 64,50 A

Materiali n. 1 € 459,06 € 459,06 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 83,77 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 60,73 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 688,07
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TABELLA N. 4 TRITUBO PER FIBRA OTTICA DA 50 mm

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.004
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Fornitura e posa in opera di tubi 
di  diametro  esterno  50mm  in 
HDPE  a  conformazione  piana 
da  utilizzarsi  per  la  protezione 
dei  cavi  in  fibra  ottica.  I  tubi 
possiedono 
contemporaneamente  elevata 
rigidità  d’anello  e  buona 
flessibilità,  con  possibilità  di 
essere avvolti in rotoli di lunga 
metratura.  Dovranno  essere 
idonei  a  supportare  una 
pressione di 8, 10 e 12,5 bar a 
20°C,  che  li  rendono  idonei  a 
diversi utilizzi. 

Manodopera ore 0,01 € 32,25 € 0,32 A

Materiali n. 1 €   5,39 € 5,68 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 0,96 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 0,70 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/ml 7,66

TABELLA N. 5 POZZETTO 80X/80X200 cm

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.005
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Pozzetto  prefabbricato  in 
conglomerato  cementizio 
vibrato,  completo  di  chiusino 
con  botola  classe  D400,  con 
telaio  di  battuta  per  traffico 
pesante, fornito e posto in opera 
compreso  sottofondo  in 
conglomerato cementizio con le 
caratteristiche  tecniche  indicate 
dalla DL dello spessore minimo 
di  10  cm,  collegamento  e 
sigillatura  della  condotta  e 
quant'altro  occorra  per  dare  il 
lavoro finito a regola d'arte.

Manodopera ore 2 € 32,25 € 64,50 A

Materiali n. 1 € 509,59 € 509,59 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 91,85 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 66,59 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 732,54
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TABELLA N. 6 POZZETTO CADITOIA 50x50x110 cm

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.006
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Fornitura  e  posa  in  opera  di 
POZZETTI  PREFABBRICATI 
IN  C.A.V.  di  raccordo, 
ispezione,  ecc  garantiti  al 
traffico  stradale  pesante, 
spessore minimo cm. 7, dotati di 
eventuale sifone con setto in cls 
o curva in pvc da 90°, compreso 
chiusino  o  caditoia  D  400. 
Compreso  l'innesto dei tubi, le 
opere  di  finitura  interne, 
sigillature  con  eventuali 
condotte raccordate,  pulizia del 
fondo  ed  ogni  altro  onere  per 
dare  l’opera  finita  a  perfetta 
regola d’arte

Manodopera ore 1 € 32,25 € 32,25 A

Materiali n. 1 € 121,05 € 121,05 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 24,53 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 17,78 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 195,62

TABELLA N. 7 POZZETTO 120X120 200 cm

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.007
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Pozzetto  prefabbricato  in 
conglomerato  cementizio 
vibrato,  completo  di  chiusino 
con  botola  classe  D400,  con 
telaio  di  battuta  per  traffico 
pesante, fornito e posto in opera 
compreso  sottofondo  in 
conglomerato cementizio con le 
caratteristiche  tecniche  indicate 
dalla DL dello spessore minimo 
di  10  cm,  collegamento  e 
sigillatura  della  condotta  e 
quant'altro  occorra  per  dare  il 
lavoro finito a regola d'arte

Manodopera ore 2 € 32,25 € 64,50 A

Materiali n. 1 € 884,79 € 884,79 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 151,89 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 110,12 E

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 1.211,30
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TABELLA N. 8 POZZETTO 150X150X200 cm

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.008
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Pozzetto  prefabbricato  in 
conglomerato  cementizio 
vibrato,  completo  di  chiusino 
con  botola  classe  D400,  con 
telaio  di  battuta  per  traffico 
pesante, fornito e posto in opera 
compreso  sottofondo  in 
conglomerato cementizio con le 
caratteristiche  tecniche  indicate 
dalla DL dello spessore minimo 
di  10  cm,  collegamento  e 
sigillatura  della  condotta  e 
quant'altro  occorra  per  dare  il 
lavoro finito a regola d'arte

Manodopera ore 2 € 32,25 € 64,50 A

Materiali n. 1 € 1.042,83 € 1.042,83 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 177,17 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 128,45 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 1.412,96

TABELLA N. 9 PROLUNGA POZZETTO 100X100X100 cm

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.009
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Prolunga  prefabbricata  in 
conglomerato  cementizio 
vibrato, fornita e posta in opera 
con  le  caratteristiche  tecniche 
indicate dalla DL dello spessore 
minimo di 10 cm, collegamento 
e  sigillatura  della  condotta,  del 
pozzetto  o  altre  prolunghe  e 
quant'altro  occorra  per  dare  il 
lavoro finito a regola d'arte

Manodopera ore 0,10 € 32,25 € 3,23 A

Materiali n. 1 € 224,69 € 224,69 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 36,47 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 26,44 E

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 290,82
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TABELLA N. 10 CONDOTTA ACCIAIO DN 50 mm

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.010
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Fornitura  e  posa  in  opera  di 
Tubazione di acciaio nero senza 
saldatura,  per  filettatura  gas 
secondo UNI 8863/87 verniciata 
con  due  mani  di  minio 
antiruggine.  Compreso  ogni 
onere  ed  accessorio  necessario 
alla  corretta  posa  in  opera  e 
perfetto  funzionamento 
conformemente  alla  normativa 
vigente.Diametro Dn 50.

Manodopera ore 0,10 € 32,25 € 3,23 A

Materiali n. 1 € 7,85 € 7,85 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 1,77 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 1,28 E

TOTALE (A+B+C+D+E)

 

€/ml 14,13

TABELLA N. 11 MAGGIORAZIONE PER PEZZI SPECIALI CONDOTTA GAS

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.011
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Maggiorazione  voci  posa 
condotte  GAS  relativa  alla 
fornitura  e  posa  in  opera  di 
pezzi  di  raccordo  a  saldare, 
pezzi speciali, staffe di sostegno 
–  ancoraggio,  giunti,  valvole, 
oneri  di  saldatura,  ecc,  La 
maggiorazione  comprende ogni 
altro  onere  ed  accessorio 
necessario  alla  corretta 
realizzazione  dell’impianto 
conformemente   alla  normativa 
vigente.  (Voce  calcolata  a 
percentuale  del  25%  costo 
condotte au tratto da ml 100 di 
strada)

Manodopera ore 2 € 32,25 € 64,50 A

Materiali n. 1 € 2.335,07 € 2.335,07 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 383,93 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 278,35 E

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 3.061,86
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TABELLA N. 12 CONDOTTA POLIETILENE DN 110 mm

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.012
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Tubazione  in  polietilene 
diametro110.  Tubazione  in 
polietilene  alta  densità  PN  16 
bar, PE 100 sigma 80 secondo le 
norme  EN  12201  -  2  con 
marchio  di  conformità  di 
prodotto rilasciato secondo UNI 
CEI  EN  45011  per  condotte 
d'acqua  potabile,  con  giunzioni 
eseguite  mediante  manicotti  a 
compressione  in  polipropilene 
per diametri inferiori o uguali al 
110,  o  mediante  raccorderia 
elettrosaldabile  per  diametri 
sino al 315 o eseguita mediante 
saldatura di testa (polifusione) a 
mezzo  di  apposite  attrezzature, 
fornita  e  posta  in  opera  a 
qualsiasi  altezza  e  profondità. 
Sono  compresi:  la  formazione 
del piano di posa, la posa anche 
in presenza di acqua fino ad un 
battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento;  i  manicotti;  le 
saldature;  tutte  le  prove  di 
tenuta, di carico e di laboratorio 
previste dalla vigente normativa 
e  la  fornitura  dei  relativi 
certificati;  il  lavaggio  e  la 
disinfezione  delle  condotte  ed 
ogni altra operazione per dare la 
tubazione  pronta  all'uso.  .  E' 
inoltre  compreso  quanto  altro 
necessario per dare la tubazione 
finita e funzionante. 

Manodopera ore 0,10 € 32,25 € 3,23 A

Materiali n. 1 € 13,98 € 13,98 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 2,75 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 2,00 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/ml 21,95
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TABELLA N. 13 CONDOTTA POLIETILENE DN 50 mm

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.013
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Tubazione  in  polietilene 
diametro  DN  50.  per  condotte 
d'acqua  potabile,  con  giunzioni 
eseguite  mediante  manicotti  a 
compressione  in  polipropilene 
per diametri inferiori o uguali al 
110,  o  mediante  raccorderia 
elettrosaldabile  per  diametri 
sino al 315 o eseguita mediante 
saldatura di testa (polifusione) a 
mezzo  di  apposite  attrezzature, 
fornita  e  posta  in  opera  a 
qualsiasi  altezza  e  profondità. 
Sono  compresi:  la  formazione 
del piano di posa, la posa anche 
in presenza di acqua fino ad un 
battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento;  i  manicotti;  le 
saldature;  tutte  le  prove  di 
tenuta, di carico e di laboratorio 
previste dalla vigente normativa 
e  la  fornitura  dei  relativi 
certificati;  il  lavaggio  e  la 
disinfezione  delle  condotte  ed 
ogni altra operazione per dare la 
tubazione  pronta  all'uso.  .  E' 
inoltre  compreso  quanto  altro 
necessario per dare la tubazione 
finita e funzionante. 

Manodopera ore 0,10 € 32,25 € 3,27 A

Materiali n. 1 € 5,38 € 5,38 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 1,38 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 1,00 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/ml 10,97
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TABELLA N. 14 MAGGIORAZIONE PER PEZZI SPECIALI CONDOTTA 
ACQUA

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.014
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Maggiorazione  voci  posa 
condotte  ACQUA relativa  alla 
fornitura  e  posa  in  opera   di 
pezzi  speciali,  giunti,  valvole, 
oneri  di  saldatura,  ecc,  La 
maggiorazione  comprende ogni 
altro  onere  ed  accessorio 
necessario  alla  corretta 
realizzazione  dell’impianto 
conformemente   alla  normativa 
vigente.  (Voce  calcolata  a 
percentuale  del  40%  costo 
condotte su tratto da ml. 100 di 
strada)

Manodopera ore 2 € 32,25 € 64,50 A

Materiali n. 1 € 2.050,18 € 2.050,18 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 338,35 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 245,30 E

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 2.698,33

TABELLA N. 15 QUADRO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.015
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Fornitura  e  posa  in  opera  di 
quadro elettrico di illuminazione 
pubblica  completo di:.
-  Certificazione  con  targa  di 
conformità  alle  norme  CEI 
61439.
- Costruzione con sbarre in rame 
elettrolito  ancorate  in  maniera 
da resistere alla corrente di corto 
circuito indicata (ove previsto).
-  Possibilità  di  ampliamenti 
futuri.
- Cablaggio eseguito in sbarra o 
in  cavo  non  propagante 
l'incendio  con  sezioni  non 
inferiori  alle  sezioni 
corrispondenti  indicate  per  la 
partenza.
-  Pannelli  apribili  unicamente 
mediante l'uso di un attrezzo ed 
esecuzione  realizzata  in  modo 

Manodopera ore 4 € 32,25 € 19,00 A

Materiali n. 1 € 1.716,90 € 1.716,90 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 295,35 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 214,13 E
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che  aprendoli  non  vi  possa 
essere  il  rischio  di  contatti 
accidentali  con  parti 
direttamente  in  tensione 
(adozione di barriere o ostacoli).
- Per le partenze con più cavi in 
parallelo  occorre  dimensionare 
opportunamente i morsetti.
- I cavi non devono gravare con 
il loro peso su codoli e morsetti 
degli interruttori.
-  Vanno  rispettati  i  colori 
identificativi dei cavi.
-  Il  quadro  deve  essere  fornito 
con  morsettiera  (ove  previsto), 
puntalini  e  cablato  a  regola 
d'arte con l'adozione di appositi 
supporti, accessori e canaline.
-  Segregazione  mediante  setti 
separatori  e  schermi  isolanti 
morsetti e connessioni relative a 
circuiti  ausiliari  a  bassa 
tensione;  per  quanto  riguarda  i 
cavi  di  cablaggio  non  è 
necessario a patto che vengano 
utilizzati  cavi  con  isolamento 
adatto  alla  più  elevata  delle 
tensioni.
- Ripartizione dei carichi fra le 
fasi  (in  genere  come  indicato 
negli  schemi  allegati);  in  ogni 
caso  occorre  controllare  che  il 
carico  risulti  sostanzialmente 
equilibrato.
-  Identificazione  mediante 
targhette, numeri ecc. di tutte le 
apparecchiature,  cavi,  morsetti, 
partenze,  ecc.;  tale  siglatura  va 
poi  riportata  sugli  schemi 
elettrici.
-  Fornitura  del  disegno  "come 
eseguito"  revisionando  gli 
schemi  con modifiche  in  corso 
d'opera e riportandovi numeri e 
siglature.  Gli  schemi aggiornati 
dovranno poi essere
inseriti nel quadro stesso.
Il  quadro  elettrico  si  considera 
compreso di:
Carpenteria  in  vetroresina  ad 
esempio  Conchiglia  di  dim. 
interne  1365x780x375mm  per 
alloggiamento quadro elettrico.
A fianco di questo va installata 
una  seconda  carpenteria  per 
alloggiamento  della  fornitura 
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Enel, di analoghe caratteristiche.
Al di sotto delle due cassette va 
realizzato  un  basamento  in 
calcestruzzo  di  dimensioni 
2000x500x1000  (BxPxH)  con 
annegate  le  tubazioni  di 
pubblica  dell'ente  distributore, 
della  pubblica  illuminazione  e 
n°2  tubazioni  diam.  125  di 
passaggio  da  un  armadio 
all'altro.
L'armadio  destinato  a  fornitura 
ENEL sarà  quello  di  sinistra  e 
quello destinato alla
distribuzione  della  pubblica 
illuminazione  sarà  quello  di 
destra. Sotto l'armadio per la
distribuzione  di  pubblica 
illuminazione  va  posato  un 
pozzetto  con  chiusino  in  ghisa 
D400  di  dimensioni  interne 
60x60cm.
Devono essere compresi, inoltre 
gli  oneri  necessari  per  la 
richiesta e assistenza alle
opere  di  allacciamento  della 
nuova fornitura ENEL.
Il  tutto  da  realizzare  come  da 
elaborati  grafici  allegati, 
compreso di ogni altro onere ed 
accessorio  per  una  corretta 
esecuzione a regola d'arte.
Compreso  di  oneri  per 
assistenza  con ente  distributore 
energia  elettrica,  al  fine  di 
concordare il punto di consegna 
dell'energia elettrica. TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 2.355,38
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TABELLA N. 16 TUBO CORRUGATO

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.016
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Fornitura e posa in opera parete 
(liscia  interna  e  corrugata 
esterna) diam.110 mm . 
Posa  di   una  bandella  con  la 
scritta
"ATTENZIONE  CAVI 
ELETTRICI".
Compreso  ogni  onere  di 
fornitura  materiali  e  posa degli 
stessi a regola d'arte .

Manodopera ore 0,05 € 32,25 € 1,61 A

Materiali n. 1 € 3,97 € 3,97 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 0,89 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 0,65 E

TOTALE (A+B+C+D+E) €/ml 7,13

TABELLA N. 17 LINEA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.017
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Fornitura  e  posa  in  opera  di 
linea  composta  da  conduttori 
unipolari  realizzati  con  cavo 
flessibile  unipolare  siglato 
FG7R  0.6/1kV  tensione 
nominale  0.6/1kV,  con 
conduttore  flessibile  in  rame 
ricotto,  isolante  in  gomma  di 
qualità HEPR e guaina in PVC 
di  qualità  Rz,  colore  grigio 
chiaro  RAL  7035,  non 
propagante  l'incendio  secondo 
norma  CEI  20-22  II,  non 
propagante  la  fiamma  secondo 
norma  CEI  20-35,  a  contenuta 
emissione di gas secondo norma 
CEI  20-37/2  marchio  IMQ. 
Compresa  la  posa  entro 
cavidotto  e  quota  parte  di 
giunzioni  e  o  derivazioni  entro 
pozzetto interrato. Compreso di 
ogni  altro  onere  ed  accessorio 
per  una  corretta  esecuzione  a 
regola  d'arte..  Nelle  sezioni  di 
seguito  indicate:  CAVO  FG7R 
2(1x6) mmq.

Manodopera ore 0,005 € 32,25 € 0,16 A

Materiali n. 1 € 2,26 € 2,26 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 0,39 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 0,28 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/ml 3,08
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TABELLA N. 18 PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.018
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Fornitura e posa in opera di palo 
conico  trafilato  per 
illuminazione  pubblica,  con 
altezza  fuori  terra  9000mm. 
Realizzato  in  acciaio  Fe  430 
senza  saldature  secondo 
UNI/EN  10025.  Il  palo  deve 
essere zincato a caldo a norma 
UNI-EN 40/4. Il palo deve avere
diametro  di  testa  da  60mm, 
spessore  3,2mm.  Completo  di 
asola  per  l'entrata  dei  cavi.  Le 
giunzioni  dei  cavi  vanno  fatte 
dentro  i  pozzetti.  Il  palo  deve 
essere  completo  di  guaina 
termorestringente  in  guaina 
bituminosa  alluminata  per  la 
lunghezza  di  15  cm  sopra  il 
livello del terreno e per tutta la 
lunghezza  di  infissione. 
Compreso,  se  non  indicato  in 
altre  voci,  la  piombatura,  il 
fissaggio  al  blocco  di 
fondazione  da  eseguirsi  con 
sabbia,  la  cementazione  e  la 
costruzione di uno zoccoletto di 
diametro pari  al  diam. del  palo 
più 20cm e di altezza 15 cm con 
la parte superiore inclinata verso 
l'esterno di 45° per lo scolo delle 
acque piovane oppure campana 
di metallo alla base del palo. Sul 
palo  va  impresso, 
indelebilmente  ed  in  posizione 
ben  visibile,  il  nome  del 
costruttore, la sua città e l'anno 
di  fabbricazione.  Compresa 
verniciatura  di  colore 
grigioferromicaceo ed ogni altro 
onere  per  una  posa  a  regola 
d'arte. 

Manodopera ore 2 € 32,25 € 64,50 A

Materiali n. 1 € 586,99 € 586,99 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 104,24 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 75,57 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 831,31
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TABELLA N. 19 CORPO ILLUMINATE TECNOLOGIA LED

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.019
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Fornitura  e  posa  in  opera  di 
apparecchio di illuminazione del 
tipo ad armatura stradale, con le 
seguenti caratteristiche:
Sorgente  luminosa  led  230V, 
potenza 224W,  23.725m,  4.000 
K,  classe  2,  IP66  (flusso 
luminoso a 4.000°K considerato 
nel calcolo 15.027 lm).
Compreso  di  fusibile  di 
sezionamento  come  da 
specifiche Hera Luce.
Compreso  di  accessori  di 
montaggio  e  fissaggio,  ed  ogni 
quant’altro per una perfetta posa 
in opera.
Reattore  elettronico 
dimmerabile,  realizzato  con 
cavo pilota - sistema bipotenza.

Manodopera ore 1 € 32,25 € 32,25 A

Materiali n. 1 € 401,00 € 401,00 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 69,32 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 50,26 E

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 552,84

TABELLA N. 20 POZZETTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.020
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Fornitura  e  posa  in  opera  di 
pozzetti  come  descritto  di 
seguito: I pozzetti di derivazione 
ai  singoli  pali  avranno  le 
dimensioni  interne  minime  di 
cm 40x40xh70cm. I pozzetti  di 
smistamento e di derivazione ai 
singoli  pali,  nonché  quelli 
sistemati  in  corrispondenza  di 
attraversamenti stradali, avranno 
dimensioni  interne  di  cm 
40x40xh70cm,  verranno  posati 
su  letto  di  ghiaia  come  sopra 
indicato  e  saranno  corredati  di 
chiusino in ghisa a norma UNI 
EN 124 e a seconda delle zone 
d'impiego  dovranno  essere 

Manodopera ore 1 € 32,25 € 32,25 A

Materiali n. 1 € 170,94 € 170,94 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 32,51 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 23,57 E
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utilizzati  le  seguenti  classi  D 
400 (Carico  di  rottura  KN Per 
cunette  ai  bordi  delle  strade, 
carreggiate  400).  Tutti  i 
coperchi  e  i  telai  dovranno 
riportare  in  maniera  chiara  e 
durevole le seguenti  marcature: 
EN 124 (quale  marcatura  della 
norma  UNI);  la  classe 
appropriata  (per  esempio  D 
400); il nome e/o il marchio di 
identificazione del fabbricante e 
il  luogo  di  fabbricazione;  il 
marchio  di  un  ente  di 
certificazione;  marchiatura 
aggiuntiva  relativa 
all'applicazione: 
"ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA - I.P."

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 259,27

TABELLA N. 21 FONDAZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.021
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Fornitura  e  posa  in  opera  di 
plinto di fondazione per palo di 
illuminazione pubblica, da
realizzare  come  descritto  di 
seguito:
Costruzione  in  conglomerato 
cementizio  composto  con  q.li 
3.00 di cemento tipo "325", mc. 
0.800 di  ghiaia  e  mc.  0.400 di 
sabbia;  avranno  dimensioni  di 
cm. 80x80x100 pari a mc. 0.640 
-  per  candelabri  alti  fuori  terra 
ml. 5.00 m con doppio braccio, 
6.20- 9.20; per ogni tipo di palo 
dovrà  essere  trasmesso  in  sede 
di  progetto esecutivo il  calcolo 
della relativa fondazione. 
In sede di esecuzione del getto 
si  dovrà  provvedere  alla 
formazione di: 
a)  foro per l'infissione del palo 
avente la profondità di cm. 80-
100 sotto il piano stradale 
ed  il  diametro  sufficiente  da 
contenere  il  palo  che  dovrà 

Manodopera ore 1 € 32,25 € 32,25 A

Materiali n. 1 € 106,43 € 106,43 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 22,19 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 16,09 E
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risultare  sfilabile;  Se  viene 
utilizzato quale dima per il foro 
d'infissione del palo del tubo in 
plastica,  tale  tubo dovrà  essere 
assolutamente  rimosso  prima 
che il  cemento faccia presa.  b) 
canalizzazione per l'ingresso dei 
conduttori  di  alimentazione, 
costituito mediante uno spessore 
di  tubo  corrugato  del  diametro 
di mm.63, attraversanti il blocco 
alla  profondità  e  con 
l'inclinazione  opportuna  onde 
facilitare  l'introduzione  delle 
linee  ed  evitare  ogni 
deterioramento  dei  cavi.c) 
eventuale tombinatura del fosso 
con tubo di  cemento  compresa 
la  fornitura  dello  spezzone  di 
tubo  corrente.  d)  Eventuale 
muretto di  protezione contro la 
caduta di terra se il basamento è 
costruito in scarpata.
e)  superfici  lisce  per  il  rapido 
allontanamento  dell'acqua  dalla 
base  del  palo  e  zoccoletto  di 
protezione alla base stessa.  Per 
fissare  definitivamente  il  palo 
nel blocco, verrà usato materiale 
inerte  di  riempimento;  lo 
zoccolo  di  protezione  dovrà 
essere  gettato  ad  infissione 
ultimata del palo. E' obbligatoria 
l'asportazione  delle  dime 
utilizzate  per  la  costruzione 
degli  zoccoli.  Si  potranno 
utilizzare  anche  zoccoli 
prefabbricati  ma  debitamente 
rinfiancati  al  palo  ed  al 
basamento.

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 176,96

TABELLA N. 22 MISTO CEMENTATO

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.022
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Fornitura  e  posa  in  opera  di 
misto  cementato  per  la 
realizzazione  di  sottofondo 
stradale  costituito  da  una 
miscela di  inerti  di  appropriata 

Manodopera ore 0,15 € 32,25 € 4,80 A

Materiali n. 1 € 59,13 € 59,13 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 10,23 D
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granulometria  di  frantumato  di 
cava, ghiaia e sabbia con acqua 
e  cemento  secondo  quanto 
riportato  nelle  Linee  Guida  in 
grado di  garantire e mantenere 
il richiesto indice di plasticità e 
deformabilità, compreso l'onere 
del  costipamento  con  rulli  a 
ruote  pneumatiche  e/o 
metalliche  ed  ogni  altro  onere 
necessario  per  dare  il  lavoro 
finito a perfetta regola d' arte. 

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 7,42 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/mq 81,62

TABELLA N. 23 MASSETTO CLS cm 10

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.023
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Massetto in calcestruzzo Rck 25 
spessore di cm. 10 escluso rete 
elettrosaldata  da  computarsi  a 
parte , confezionato con inerti di 
sabbia  e  pietrisco  o  ghiaia  o 
pietrisco di frantoio, con idonea 
proporzione  granulometrica, 
dato  in  opera  rifinito  con 
lisciatura  a  staggia.  E'  inoltre 
compreso  quanto  altro  occorre 
per dare l'opera finita a perfetta 
regola d’arte.

Manodopera ore 0,20 € 32,25 € 6,45 A

Materiali n. 1 € 9,68 € 9,68 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 2,58 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 1,87 E

TOTALE (A+B+C+D+E) €/mq 20,58

TABELLA N. 24 CORDOLO 8/10X20 cm

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.024
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Fornitura  e  posa  in  opera  di 
cordolo  di  lunghezza  non 
inferiore  a  cm  100  per  i  tratti 
retti e cm 33 per i tratti curvi, su 
sottofondo  in  calcestruzzo 
dosato  a  2,00  Ql  di  cemento 
325.  Compreso  stuccatura  dei 
giunti  con  malta  cementizia 
dosata a Ql 4,00 di cemento 325 

Manodopera ore 0,05 € 32,25 € 1,61 A

Materiali n. 1 € 16,13 € 16,13 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 2,84 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 2,06 E
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per Mc di sabbia, pezzi speciali 
per  bocche  di  lupo  e  l'onere 
della  ripresa  in  conglomerato 
bituminoso  per  raccordarsi  alla 
pavimentazione  stradale. 
Compreso  inoltre  ogni  altro 
onere  e  magistero  per  dare  il 
lavoro  finito  a  regola  d'arte 
cordolo cm. 8/10x20 in cemento 
comune  vibrato  liscio  o 
bocciardato  a  seconda  delle 
disposizioni  della  D.L.  Su 
sottofondo sezione cm. 30X15.

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/ml 22,63

TABELLA N. 25 CORDOLO 12/15X25 cm

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.025
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Fornitura  e  posa  in  opera  di 
cordolo stradale  martellinato di 
lunghezza  non  inferiore  a  cm 
100 per i tratti retti e cm 33 per i 
tratti  curvi,  su  sottofondo  in 
calcestruzzo dosato a 2,00 Ql di 
cemento  325.  Compreso 
stuccatura  dei  giunti  con malta 
cementizia  dosata  a  Ql  4,00 di 
cemento 325 per Mc di sabbia, 
pezzi speciali per bocche di lupo 
e  l'onere  della  ripresa  in 
conglomerato  bituminoso  per 
raccordarsi  alla  pavimentazione 
stradale.  Compreso inoltre ogni 
altro onere e magistero per dare 
il  lavoro  finito  a  regola  d'arte 
cordolo  cm.  12/15X25  in 
cemento comune vibrato liscio o 
bocciardato  a  seconda  delle 
disposizioni  della  D.L.  Su 
sottofondo sezione cm. 30X15

manodopera ore 0,05 € 32,25 € 1,61 A

Materiali n. 1 € 25,80 € 25,80 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 4,39 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 3,18 E

TOTALE (A+B+C+D+E) €/ml 34,98
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TABELLA N. 26 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.026
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Realizzazione  di  segnaletica 
orizzontale  e  verticale  su tratto 
di  strada della lunghezza di  ml 
100(  tratto  tipo  per 
parametrizzazione)  composta 
da:
- n. 4 segnali verticali completi 
di  palo  zincato  antirotazione 
diam 30mm, ferramenta e ogni 
altro  onere  accessorio per  darli 
in opera finiti  a  perfetta regola 
d’arte;
-  segnaletica  orizzontale  di 
mezzeria  e  due  attraversamenti 
pedonali,  a  norma  UNI  EN 
1436,  di  nuovo  impianto 
costituita da strisce longitudinali 
o trasversali,  eseguite  mediante 
applicazione  di  vernice 
rifrangente  premiscelata  di 
colore  bianca  o  gialla 
permanente  con  microsfere  di 
vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, 
in  opera  compreso  ogni  onere 
per il tracciamento e la fornitura 
del materiale.

Manodopera ore 2 € 32,25 € 64,50 A

Materiali n. 1 € 396,70 € 396,70 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 73,79 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 53,50 E

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 588,50
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TABELLA N. 27 PERCORSI TATTILI PER NON VEDENTI (SISTEMA LOGES)

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.027
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Realizzazione  di  di  percorso 
tattile  di  avvicinamento 
all’attraversamento  pedonale 
mediante la fornitura e posa in 
opera di lastre tattili per esterni 
in cemento e graniglia di pietre 
naturali  per  formazione  di 
percorsi  per  non  vedenti, 
superficie  antiscivolo  con 
disegni  e  rilievi  per  le  diverse 
tipologie di percorso, antigelive 
e  carrabili,  spessore  totale  35 
mm,  in  due  strati  di  cui  il 
superiore  di  spessore  20  mm 
composto  da  scaglie  di  pietre 
naturali,  quarzi  e  cemento  tipo 
42.5 e l'inferiore di spessore 15 
mm  composto  da  sabbia  e 
cemento  tipo  42.5,  poste  in 
opera con malta di  cemento su 
adeguato  sottofondo  nelle 
seguenti dimensioni e tipologie:
- 9 arresto pericolo
- n. 8 rettilineo
- n. 1 incrocio

Manodopera ore 1 € 32,25 € 32,25 A

Materiali n. 1 € 173,09 € 173,09 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 32,85 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 23,82 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 262,01

TABELLA N. 28 GHIAIETTO

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.028
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Fornitura  e  osa  in  opera  di 
pietrisco  5/10  o  ghiaietto  5/10 
completo in opera di ogni onere 
accessorio per dare l’opera finita 
a perfetta regola d’arte.

Manodopera ore 0,005 € 32,25 € 0,16 A

Materiali n. 1 € 1,73 € 1,72 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 0,30 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 0,22 E

TOTALE (A+B+C+D+E) €/mq 2,40
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TABELLA N. 29 CORDOLO 10X10X50/100 cm

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.029
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Fornitura  e  posa  in  opera  di 
cordolo  su  sottofondo  in 
calcestruzzo dosato a 2,00 Ql di 
cemento  325.  Compreso 
stuccatura  dei  giunti  con malta 
cementizia  dosata  a  Ql  4,00 di 
cemento 325 per Mc di sabbia, 
pezzi  speciali  e  l'onere  della 
ripresa  in  conglomerato 
bituminoso  per  raccordarsi  alla 
pavimentazione  stradale. 
Compreso  inoltre  ogni  altro 
onere  e  magistero  per  dare  il 
lavoro finito a regola d'arte.

Manodopera ore 0,05 € 32,25 € 1,61 A

Materiali n. 1 € 16,77 € 16,77 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 2,94 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 2,13 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/ml 23,46

TABELLA N. 30 CORDOLO MARTELLINATO 20X22 cm

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.030
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Fornitura  e  posa  in  opera  di 
cordolo  stradale  di  lunghezza 
non  inferiore  a  cm  100  per  i 
tratti  retti  e  cm  33  per  i  tratti 
curvi,  su  sottofondo  in 
calcestruzzo dosato a 2,00 Ql di 
cemento  325.  Compreso 
stuccatura  dei  giunti  con malta 
cementizia  dosata  a  Ql  4,00 di 
cemento 325 per Mc di sabbia, 
pezzi speciali per bocche di lupo 
e  l'onere  della  ripresa  in 
conglomerato  bituminoso  per 
raccordarsi  alla  pavimentazione 
stradale.  Compreso inoltre ogni 
altro onere e magistero per dare 
il lavoro finito a regola d'arte .

Manodopera ore 0,10 € 32,25 € 3,23 A

Materiali n. 1 € 32,25 € 32,25 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 5,68 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 4,12 E
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TOTALE (A+B+C+D+E) €/ml 45,27

TABELLA N. 31 CORDOLO 6/8x25 cm

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.031
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Fornitura  e  posa  in  opera  di 
cordolo  su  sottofondo  in 
calcestruzzo dosato a 2,00 Ql di 
cemento  325.  Compreso 
stuccatura  dei  giunti  con malta 
cementizia  dosata  a  Ql  4,00 di 
cemento 325 per Mc di sabbia, 
pezzi  speciali  e  l'onere  della 
ripresa  in  conglomerato 
bituminoso  per  raccordarsi  alla 
pavimentazione  stradale. 
Compreso  inoltre  ogni  altro 
onere  e  magistero  per  dare  il 
lavoro finito a regola d'arte 

Manodopera ore 0,05 € 32,25 € 1,61 A

Materiali n. 1 € 16,77 € 16,77 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 2,94 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 2,13 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/ml 23,46

TABELLA N. 32 GRIGLIA DRENAPARK

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.032
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Fornitura  e  posa  in  opera  di 
griglia drenapark in calcestruzzo 
composto  da  resine  poliestere 
come legante e sabbie quarzifere 
come  inerti,  impermeabili 
all'acqua  e  con  caratteristiche 
antigelive,  antisaline,  antiacide, 
resistente  agli  olii  e  agli 
idrocarburi.  Compreso  ogni 
altro  onere  e  magistero 
necessario  per  dare  il  lavoro 
finito a perfetta regola d' arte.

Manodopera ore 0,10 € 32,25 € 3,23 A

Materiali n. 1 € 16,13 € 16,13 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 3,10 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 2,24 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/mq 24,69
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TABELLA N. 33 SISTEMAZIONE PIANO DI POSA TAPPETO

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.033
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Preparazione  del  piano di  posa 
del  tappeto  d’usura  con  mezzo 
meccanico  comprensivo  del 
reintegro  del  sottofondo 
mancante  completo in  opera  di 
ogni  onere  per  dare  la 
lavorazione  finita  a  perfetta 
regola d’arte.

Manodopera ore 0,05 € 32,25 € 1,61 A

Materiali n. 1 € 3,01 € 3,01 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 0,74 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 0,54 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/mq 5,90

TABELLA N. 34 PAVIMENTO IN PORFIDO

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.034
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Pavimentazione con piastrelle in 
porfido con superficie naturale e 
coste  a  spacco,  poste  in  opera 
con malta  di  sabbia  e  cemento 
tipo  32.5,  su  sottostante 
massetto  di  fondazione  , 
compreso  l'onere  delle 
interruzioni  intorno  agli  alberi, 
chiusini,  pendenze  ecc.  E’ 
compreso ogni onere accessorio 
per dare l’opera finita a perfetta 
regola d’arte.

Manodopera ore 1 € 32,25 € 32,25 A

Materiali n. 1 € 27,85 €  27,85 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 9,62 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 6,97 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/mq 76,69
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TABELLA N. 35 CORDOLO 50X100 cm

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.035
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Fornitura  e  posa  in  opera  di 
cordolo  su  sottofondo  in 
calcestruzzo dosato a 2,00 Ql di 
cemento  325.  Compreso 
stuccatura  dei  giunti  con malta 
cementizia  dosata  a  Ql  4,00 di 
cemento 325 per Mc di sabbia, 
pezzi  speciali  e  l'onere  della 
ripresa  in  conglomerato 
bituminoso  per  raccordarsi  alla 
pavimentazione  stradale. 
Compreso  inoltre  ogni  altro 
onere  e  magistero  per  dare  il 
lavoro finito a regola d'arte 

Manodopera ore 0,10 € 32,25 € 3,23 A

Materiali n. 1 € 33,33 € 33,33 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 5,85 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 4,24 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/ml 46,64

TABELLA N. 36 TAPPETO D’USURA IN ASFALTO BASALTICO

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.036
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Fornitura  e  posa  in  opera  di 
conglomerato  bituminoso 
basaltico per  la  formazione del 
manto  d'usura  ,  spessore,  dopo 
compattazione, superiore a cm 3 
e  fino  a  cm  5,  costituito  da 
materiale  litoide  con  inerte  di 
pezzatura  0/6  o  0/9  a  seconda 
delle  disposizioni  della  D.L. 
,impastato  a  caldo  con  bitume 
nelle  quantità  e  modalità 
appropriate  e  della  regola. 
Compreso  la  stesa  in  opera 
eseguita  a  mano  o  mediante 
vibrofinitrice alla temperatura di 
140°, previa mano di emulsione 
bituminosa  sul  piano  finito, 
compattazione con rullo di peso 
adeguato,  il  diserbo  localizzato 
ove  necessario,  mano  di 
emulsione  d'attacco,   e  ogni 

Manodopera ore 0,10 € 32,25 € 3,23 A

Materiali n. 1 € 6,02 € 6,02 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 1,48 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 1,07 E
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altro onere e magistero previsto 
dal Capitolato per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte. 
Misura  della  superficie 
orizzontale  a  vista  fatte  vuoto 
per pieno fino a porzioni di mq. 
1,00 TOTALE (A+B+C+D+E) €/mq 11,79

TABELLA N. 37 MASSETTO IN CLS CM 20

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.037
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Massetto in calcestruzzo Rck 25 
spessore  di  cm.  20  , 
confezionato con inerti di sabbia 
e pietrisco o ghiaia o pietrisco di 
frantoio, con idonea proporzione 
granulometrica,  dato  in  opera 
rifinito con lisciatura a staggia. 
E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita.

Manodopera ore 0,50 € 32,25 € 16,13 A

Materiali n. 1 € 161,80 € 161,80 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 28,47 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 20,64 E

TOTALE (A+B+C+D+E) €/mc 227,03
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TABELLA N. 38 ILLUMINAZIONE A LED MINI ROTATORIA

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.038
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Fornitura e posa in opera di strip 
led  per  illuminazione  di 
evidenza  nuova  rotonda 
illuminazione,  con  le  seguenti 
caratteristiche: 
- Strip Led RGB cambiacolore, 
con  sorgente  LEd  7,2W/m, 
IP67, 24Vcc 120mA IP67;
-  Quota  parte  di  trasformatore 
230/24Vdc  entro  scatola 
dedicata IP67;
-  Quota  parte  di  centralina  di 
comando RGB 25 programmi;
-  Quota  parte  di  amplificatore 
24Vcc
installato  in  vano  predisposto 
della rotonda per illuminazionei 
indiretta con zero
emissioni  verso l'alto,  come da 
particolare allegato;
Compreso  di  alimentatore 
installato in centralino dedicato 
IP65 con installazione remota,
con apposito  basamento  in  Cls 
di sostegno.
Compreso  di  accessori  di 
montaggio,  connettori  e 
fissaggio,  ed  ogni  quant’altro 
per una
perfetta posa in opera.

Manodopera ore 16 € 32,25 € 516,04 A

Materiali n. 1 € 2.872,08 € 2.872,08 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 542,10 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 393,02 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 4.323,23
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TABELLA N. 39 PREDISPOSIZIONE LUCE E ACQUA SU AIUOLA CENTRALE 
ROTATORIA STRADALE 

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.039
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Predisposizione di  collegamenti 
per  impinato  luce  e  fornitura 
acqua  interno  alla  rotonda 
mediante  la  posa  in  opera  di 
tubo  corugato  diam.  125, 
pozzetti  60x60,  sigilli.  L’opera 
si  intende  finitain  opera  di 
qalsiasi  lavorazione  accesoria 
per dare l’opera finita a perfetta 
regola d’arte.

Manodopera ore 1 € 32,25 € 32,25 A

Materiali n. 1 € 152,45 € 152,45 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 29,55 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 21,43 E

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 235,68

TABELLA N. 40 LED BLOC

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.040
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Fornitura  di  Cordolo  tipo 
"LEDBLOK"  avente  altezza 
cm.51,  profondita'  cm.34, 
lunghezza  cm.33,3,  prodotto  in 
conformita'  alla normativa UNI 
EN 1340:2004 / EC1:2008, per 
la  formazione  dell'anello 
centrale  di  rotatorie  e  di 
cordonature  in  genere,  per 
realizzare  tratti  retti  o  curvi, 
incluso i pezzi speciali necessari 
per l'attraversamento dei cavi di 
alimentazione  dello  stripled.  Il 
cordolo e' costituito da elementi 
prefabbricati  in  Calcestruzzo 
Vibrato  prodotto  nella  linea 
bianca granigliata, avente forma 
e  dimensione  conformi 
all'allegato  disegno  esecutivo, 
caratterizzato  sulla  testa  dalla 
particolare  "volta  scanalata" 
creata  per  un  sicuro  e  protetto 
alloggiamento del Led mentre la 
base e' costituita dal particolare 
ed  unico  "piede  a  parabola" 
necessario ed indispensabile per 

Manodopera ore 0,10 € 32,25 € 3,23 A

Materiali n. 1 € 31,93 € 31,93 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 5,62 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 4,08 E
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garantire  una  facile  veloce  e 
sicura  posa  in  opera,  oltre 
all'unico  ed  inequivocabile 
risultato  illuminotecnico 
ottenuto  per  merito  dell'effetto 
di  luce  indiretta  riflessa.  Il 
manufatto  prefabbricato  deve 
avere superato le prove fisiche e 
meccaniche  richieste  dalla 
norma  UNI  EN  1340:2004/EC 
1:2008 ed essere prodotto con le 
seguenti  caratteristiche tecniche 
minime:  resistenza  alla  rottura 
in  classe2,  assorbimento  acqua 
in  classe  2,  resistenza  al 
gelo/disgelo  con  sale 
antighiaccio in classe 3; TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 44,85

TABELLA N. 41 ILLUMINAZIONE SU ROTONDA CON LED BLOC

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.041
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Fornitura  di  Sistema  di 
illuminazione  indiretta  a  Led 
tipo  “Flexi  Strip-Led”   con 
innovativo LED COB (Chip On 
Board) inserito in corpo estruso 
trasparente  avente  sezione 
6x12mm  e  colore  del  Led 
Bianco  freddo  (6000°K)  con 
interdistanza tra i singoli Led di 
27,8mm.; il sistema è resistente 
all'acqua, alle polveri ed agli urti 
(garantito  IP67  e  certificato 
EN60598-1) e la sua tecnologia 
LED  COB  rende  questo 
prodotto  non  solo  molto 
efficiente  nei  consumi,  ma 
anche  praticamente  libero  da 
ogni  intervento  di 
manutenzione; grazie ai simboli 
riportati  sul  retro,  Flexi  Strip-
Led è molto semplice da tagliare 
alla  lunghezza  desiderata  e, 
grazie alla combinazioni di vari 
accessori  quali  connettori 
(maschio/femmina),  cappucci  e 
kit  profili  (lineari  ed  angolari), 
risulta di facile installazione; la 
temperatura  di  gestione  è 

Manodopera ore 24 € 32,25 € 774,06 A

Materiali n. 1 € 4.777,00 € 4.777,00 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 888,27 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 644,00 E
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compresa tra i -20 e i +70°C, è 
disponibile  con  due  differenti 
tensioni  di  alimentazione: 
12Vdc e 24Vdc.; 
Fornitura di Alimentatore per 
StripLed 100-230VAC/24VDC 
stabilizzato da 4,2A, 100W da 
inserire in quadro di comando o 
contenitore stagno IP67; 
Fornitura  di  Quadro  di 
alimentazione  Strip-Led 
composto  da  armadio  in 
vetroresina  con  sportello  e 
serratura a chiave,  alimentatore 
100-230VAC/12VDC 
stabilizzato  da  5A,  protezione 
della  linea  di  alimentazione 
(Pubblica  Illuminazione), 
compreso  cablaggio  e 
quant’altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d’arte; 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 7.083,99

TABELLA N. 42 CORDOLO TIPO ANAS  40 x 8/16 cm 

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.042
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Fornitura  e  posa  in  opera  di 
cordoli  in  conglomerato 
cementizio  vibrocompresso 
prefabbricati  di  sezione 
trapezioidale  di base cm 40 - h 
est.  cm  8  -  h  int.  cm  16  tipo 
A.N.A.S. stradali per rotatorie e 
isole  direzionali  e  spartitraffico 
posati  su  sottofondo  in 
calcestruzzo  a  q.  li  2,00  di 
cemento  per  mc  di  impasto  di 
spessore  pari  a  cm  20/25  e 
larghezza  adeguata  del  dado, 
fondazione  compresa  nel 
prezzo,  da posarsi  in  rettifilo e 
in curva previa regolarizzazione 
del  piano  di  posa  a  mano  o 
mediante  mezzo  meccanico, 
compresa  ogni  prestazione 
occorrente  per  la  posa  e 
l'ancoraggio  alla  fondazione 
secondo  le  specifiche  tecniche 
del manufatto a perfetta regola.

Manodopera ore 0,1 € 32,25 €3,23 A

Materiali n. 1 € 24,52 € 24,52 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 4,44 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 3,22 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 35,40
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TABELLA N. 43 DEMOLIZIONE SEDE STRADALE

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.043
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Demolizione  di  sovrastruttura 
stradale  costituita  da 
pavimentazione  in  asfalto  o  in 
elementi  autobloccanti  e  da 
sottofondo di qualsiasi natura e 
consistenza, eseguita con mezzi 
meccanici,  compresi  i  pozzetti, 
le  canalette  e  le  tubazioni 
esistenti ad eccezione di quanto 
indicato dalla D.L., compreso il 
trasporto a rifiuto del materiale 
di  risulta ed ogni  altro onere e 
magistero  per  dare  il  lavoro 
eseguito a perfetta regola d' arte 
per porzioni limitate di struttura 
stradale.

Manodopera ore 0,25 € 32,25 € 8,06 A

Materiali n. 0 € 0 € 0 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 1,29 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 0,94 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) € 10,29

TABELLA N. 44 ALBERI SU VERDE ATTREZZATO

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.044
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Foritura e posa n opera di alberi 
ad  alto  fusto  come  da 
Regolamento  Comunale 
approvato  con  D.C.C.  n. 
45/2019.  Completi  in  opera  di 
ogni  onere  accessorio  atto  a 
garantirne l’attecchimento.

Manodopera ore 0,5 € 32,25 € 16,13 A

Materiali n. 1 € 352,63 € 352,63 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 59,00 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 42,78 E

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 470,53
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TABELLA N. 45 ARBUSTI

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.045
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Foritura  e  posa  n  opera  di 
arbusti  come  da  Regolamento 
Comunale approvato con D.C.C. 
n. 45/2019. Completi in opera di 
ogni  onere  accessorio  atto  a 
garantirne l’attecchimento.

Manodopera ore 0,10 € 32,25 € 3,23 A

Materiali n. 1 € 33,33 € 33,33 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 5,85 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 4,24 E

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 46,64

TABELLA N. 46 CARTELLONISTICA PER PARCHI

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.046
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Fornitura e  posa  in  opera di 
segnaletica  aree  verdi  come 
da  figura  completa.  E’  da 
intendersi  compreso  ogni 
onere  (es.  scavo  plinto, 
fondazione,  palo,  ganci,  ecc.) 
per dare l’opera finita a perfetta 
regola d’arte.

Manodopera ore 0,5 € 32,25 € 16,13 A

Materiali n. 1 € 168,58 € 168,58 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 29,55 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 21,43 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 235,68

38



TABELLA N. 47 POZZETTO PER INVARIANZA IDRAULICA

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.047
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Fornitura  e  posa  in  opera  di 
pozzetto  di  drenaggio 
depressioni  per  invarianza 
idraulica  delle  dimensioni 
minime di cm 50x50xh110.
E’ da intendersi  compreso ogni 
onere  per  dare  l’opera  finita  a 
perfetta regola d’arte.

Manodopera ore 1 € 32,25 € 32,25 A

Materiali n. 1 € 120,41 € 120,41 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 24,43 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 17,71 E

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad  194,80

TABELLA N. 48 DRENAGGIO POZZETTI INVARIANZA IDRAULICA

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.048
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Formazione  di  drenaggio  di 
pozzetto per invarianza idraulica 
delle  dimensioni  minime  di 
150x150xh160  formato  da 
tessuto geotessile e riempimento 
in ghiaia di roccia lavata (40/70) 
per il  drenaggio profondo delle 
acque.  E’  da  intendersi 
compreso ogni   onere  per  dare 
l’opera  finita  a  perfetta  regola 
d’arte.

Manodopera ore 0,50 € 32,25 € 16,13 A

Materiali n. 1 € 79,02 € 79,02 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 15,22 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 11,04 E

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 121,40
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TABELLA N. 49 RECINZIONE FIGURA 64 LINEE GUIDA

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.049
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Recinzione  delle  aree  a  verde 
pubblico   (  Figura  64  Linee 
Guida) formata da:
1) montanti  con paletti  in ferro 
di  altezza  pari  a  2,30  m  con 
profilati  a  ”T”  zincati  a  caldo, 
posti  in  opera  ad  intervalli  di 
2,00 m con aste rompitratta e
saette di  identica sezione,  nella 
misura  di  una  ogni  10  paletti, 
con  sostegni  (cantonali)  agli 
estremi  in  corrispondenza  dei 
cambi di direzione e dei relativi 
attacchi;
2)  rete  metallica  plastificata  a 
maglia  rettangolare  50x75  in 
filo  d'acciaio  crudo  zincato  a 
caldo e rivestito in PVC verde, 
con  3  fili  tenditori  e  filo  di 
legatura  in  filo  d'acciaio  crudo 
zincato a caldo;
3)  basamenti  in  cls  XC1  delle 
dimensioni di 40x40x40 cm.
Compreso  ogni  altro  onere  per 
dare  l’opera  finita  a  perfetta 
regola d’arte.

Manodopera ore 0,05 € 32,25 € 1,61 A

Materiali n. 1 € 7,63 € 7,63 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 1,48 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 1,07 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/ml 11,79
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TABELLA N. 50 RECINZIONE FIGURA 63 LINEE GUIDA

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.050
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Relizzazione  di  recinzione 
corecinzioni  delle  aree  a  verde 
pubblico  attrezzato  (Figura  63 
Linee  Guida)  in  legno 
impregnato a pressione con sali 
di  rame  in  autoclave  e  format 
da:
1) montanti con pali di diametro 
12 cm sollevati da terra tramite 
staffe di sostegno zincate, posti 
ad un intervallo di 2,00 m;
2)  n.  1  palo  orizzontale  del 
diametro  12  cm  fissato  ai 
montanti  per  mezzo di  fascette 
in alluminio;
3)  n.  1  palo  orizzontale  del 
diametro 8 cm;
4)  rete  plastificata  posta  ad 
un’altezza di 10 cm a partire dal 
terreno di campagna.
Compreso  ogni  altro  onere  per 
dare  l’opera  finita  a  perfetta 
regola d’arte.

Manodopera ore 0,30 € 32,25 € 9,68 A

Materiali n. 1 € 50,53 € 50,53 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 9,63 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 6,98 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/ml 76,82
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TABELLA N. 51 CONDOTTA ACCIAIO DN 100

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.051
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Fornitura  e  posa  in  opera  di 
Tubazione di acciaio nero senza 
saldatura,  per  filettatura  gas 
secondo UNI 8863/87 verniciata 
con  due  mani  di  minio 
antiruggine.  Compreso  ogni 
onere  ed  accessorio  necessario 
alla  corretta  posa  in  opera  e 
perfetto  funzionamento 
conformemente  alla  normativa 
vigente.Diametro Dn 100.

Manodopera ore 0,10 € 32,25 € 3,23 A

Materiali n. 1 € 15,26 € 15,26 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 2,96 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 2,14 E

TOTALE (A+B+C+D+E)

 

€ 23,59

TABELLA N. 52 ALBERI PER BOSCO URBANO

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.052
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Foritura e posa n opera di alberi 
ad  alto  fusto  come  da 
Regolamento  Comunale 
approvato  con  D.C.C.  n. 
45/2019.  Completi  in  opera  di 
ogni  onere  accessorio  atto  a 
garantirne l’attecchimento.

Manodopera ore 0,5 € 32,25 € 16,13 A

Materiali n. 1 € 131,59 € 131,59 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 23,63 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 17,14 E

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 188,49
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TABELLA N. 53 BINDERO 10X20X100 cm

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.053
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Fornitura  e  posa  in  opera  di 
cordolo  su  sottofondo  in 
calcestruzzo dosato a 2,00 Ql di 
cemento  325.  Compreso 
stuccatura  dei  giunti  con malta 
cementizia  dosata  a  Ql  4,00 di 
cemento 325 per Mc di sabbia, 
pezzi  speciali  e  l'onere  della 
ripresa  in  conglomerato 
bituminoso  per  raccordarsi  alla 
pavimentazione  stradale. 
Compreso  inoltre  ogni  altro 
onere  e  magistero  per  dare  il 
lavoro finito a regola d'arte 

Manodopera ore 0,05 € 32,25 € 1,61 A

Materiali n. 1 € 19,35 € 19,35 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 3,35 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 2,43 E

TOTALE (A+B+C+D+E) €/ml 26,75

TABELLA N. 54 RIVESTIMENTO IN PORFIDO

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.054
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Rivestimento  con  piastrelle  in 
porfido con superficie naturale e 
coste a spacco, poste in opera a 
colla su sottostante muratura.
E’  compreso  ogni  onere 
accessorio per dare l’opera finita 
a perfetta regola d’arte.

Manodopera ore 1,30 € 32,25 € 41,93 A

Materiali n. 1 € 27,95 €  27,95 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 11,18 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 8,11 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/mq 89,17
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TABELLA N. 55 CHIUSINO CM 40X40 A RIEMPIMENTO IN BETONELLA

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.055
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Chiusino costituito da coperchio 
quadrato  conformato  a  vasca 
atto  ad  essere  riempito  con 
betonelle;  altezza  utile  interna 
mm.75  classe  D  400;  telaio 
sagomato  per  offrire  una 
discreta  tenuta  agli  odori  ed  il 
profilo  esterno,  senza  alette 
prominenti,al fine di permettere 
l’agevole  accostamento  della 
pavimentazione circostante.
E’  compreso  ogni  onere 
accessorio per dare l’opera finita 
a perfetta regola d’arte.

Manodopera ore 1 € 32,25 € 32,25 A

Materiali n. 1 € 131,16 €  131,16 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 26,15 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 18,96 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 208,51

TABELLA N. 56 CHIUSINO CM 50X50 A RIEMPIMENTO IN BETONELLA

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.056
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Chiusino costituito da coperchio 
quadrato  conformato  a  vasca 
atto  ad  essere  riempito  con 
betonelle;  altezza  utile  interna 
mm.75  classe  D  400;  telaio 
sagomato  per  offrire  una 
discreta  tenuta  agli  odori  ed  il 
profilo  esterno,  senza  alette 
prominenti,al fine di permettere 
l’agevole  accostamento  della 
pavimentazione circostante.
E’  compreso  ogni  onere 
accessorio per dare l’opera finita 
a perfetta regola d’arte.

Manodopera ore 1 € 32,25 € 32,25 A

Materiali n. 1 € 179,54 €  179,54 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 33,89 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 24,57 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 270,25
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TABELLA N. 57 CHIUSINO CM 60X60 A RIEMPIMENTO IN BETONELLA

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.057
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Chiusino costituito da coperchio 
quadrato  conformato  a  vasca 
atto  ad  essere  riempito  con 
betonelle;  altezza  utile  interna 
mm.75  classe  D  400;  telaio 
sagomato  per  offrire  una 
discreta  tenuta  agli  odori  ed  il 
profilo  esterno,  senza  alette 
prominenti,al fine di permettere 
l’agevole  accostamento  della 
pavimentazione circostante.
E’  compreso  ogni  onere 
accessorio per dare l’opera finita 
a perfetta regola d’arte.

Manodopera ore 1 € 32,25 € 32,25 A

Materiali n. 1 € 246,19 €  246,19 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 44,55 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 32,30 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 355,30

TABELLA N. 58 CHIUSINO CM 70X70 A RIEMPIMENTO IN BETONELLA

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.058
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Chiusino costituito da coperchio 
quadrato  conformato  a  vasca 
atto  ad  essere  riempito  con 
betonelle;  altezza  utile  interna 
mm.75  classe  D  400;  telaio 
sagomato  per  offrire  una 
discreta  tenuta  agli  odori  ed  il 
profilo  esterno,  senza  alette 
prominenti,al fine di permettere 
l’agevole  accostamento  della 
pavimentazione circostante.
E’  compreso  ogni  onere 
accessorio per dare l’opera finita 
a perfetta regola d’arte.

Manodopera ore 1 € 32,25 € 32,25 A

Materiali n. 1 € 342,95 € 342,95 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 60,03 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 43,52 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 478,76
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TABELLA N. 59 CHIUSINO CM 40X40 A RIEMPIMENTO IN PORFIDO

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.059
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Chiusino costituito da coperchio 
quadrato  conformato  a  vasca 
atto  ad  essere  riempito  con 
porfido;  altezza  utile  interna 
mm.75  classe  D  400;  telaio 
sagomato  per  offrire  una 
discreta  tenuta  agli  odori  ed  il 
profilo  esterno,  senza  alette 
prominenti,al fine di permettere 
l’agevole  accostamento  della 
pavimentazione circostante.
E’  compreso  ogni  onere 
accessorio per dare l’opera finita 
a perfetta regola d’arte.

Manodopera ore 1,5 € 32,25 € 48,38 A

Materiali n. 1 € 137,61 €  137,61 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 29,76 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 21,57 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 237,32

TABELLA N. 60 CHIUSINO CM 50X50 A RIEMPIMENTO IN PORFIDO

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.060
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Chiusino costituito da coperchio 
quadrato  conformato  a  vasca 
atto  ad  essere  riempito  con 
porfido;  altezza  utile  interna 
mm.75  classe  D  400;  telaio 
sagomato  per  offrire  una 
discreta  tenuta  agli  odori  ed  il 
profilo  esterno,  senza  alette 
prominenti,al fine di permettere 
l’agevole  accostamento  della 
pavimentazione circostante.
E’  compreso  ogni  onere 
accessorio per dare l’opera finita 
a perfetta regola d’arte.

Manodopera ore 1,5 € 32,25 € 48,38 A

Materiali n. 1 € 189,21 €  189,21 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 38,01 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 27,56 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 303,17
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TABELLA N. 61 CHIUSINO CM 60X60 A RIEMPIMENTO IN PORFIDO

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.061
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Chiusino costituito da coperchio 
quadrato  conformato  a  vasca 
atto  ad  essere  riempito  con 
porfido;  altezza  utile  interna 
mm.75  classe  D  400;  telaio 
sagomato  per  offrire  una 
discreta  tenuta  agli  odori  ed  il 
profilo  esterno,  senza  alette 
prominenti,al fine di permettere 
l’agevole  accostamento  della 
pavimentazione circostante.
E’  compreso  ogni  onere 
accessorio per dare l’opera finita 
a perfetta regola d’arte.

Manodopera ore 1,5 € 32,25 € 48,38 A

Materiali n. 1 € 260,17 €  260,17 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 49,37 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 35,79 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 393,71

TABELLA N. 62 CHIUSINO CM 70X70 A RIEMPIMENTO IN PORFIDO

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.062
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Chiusino costituito da coperchio 
quadrato  conformato  a  vasca 
atto  ad  essere  riempito  con 
porfido;  altezza  utile  interna 
mm.75  classe  D  400;  telaio 
sagomato  per  offrire  una 
discreta  tenuta  agli  odori  ed  il 
profilo  esterno,  senza  alette 
prominenti,al fine di permettere 
l’agevole  accostamento  della 
pavimentazione circostante.
E’  compreso  ogni  onere 
accessorio per dare l’opera finita 
a perfetta regola d’arte.

Manodopera ore 1,5 € 32,25 € 48,38 A

Materiali n. 1 € 361,23 €  361,23 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 65,54 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 47,51 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 522,66
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TABELLA N. 63 POZZETTO FIBRE OTTICHE CM 90X70X120

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.063
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Pozzetto  prefabbricato  in 
calcestruzzo  rinforzato  con 
armatura  metallica  per 
infrastrutture  di  rete 
telecomunicazioni . 
Il  manufatto  si  compone  di  un 
elemento  di  base  a  pianta 
rettangolare  il  cui  bordo  è 
sagomanto  ad  incastro  per 
consentire  l’inserimento  di 
prolunghe  raggiungi  quota 
sagomate  ad  incastro  per  la 
sovrapposizione fra loro.
Il  pozzetto  è  confezionato  con 
impasto  di  calcestruzzo 
semiasciutto,  vibrocompresso 
avente  resistenza  Rck  400 
kg/cmq.
Compreso  chiusino  in  ghisa 
sferoidale classe di carico D400 
composto  da  coperchi 
triangolari  incernierati  con 
articolazioni  ghisa  su  ghisa 
esterne  alla  luce  del  telaio 
avente  luce  libera  600x600mm 
e ogni altro onere accessorio per 
dare  l’opera  finita  a  perfetta 
regola d’arte.

Manodopera ore 2,5 € 32,25 € 80,63 A

Materiali n. 1 € 745,03 € 745,03 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 132,11 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 95,78 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 1.053,54
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TABELLA N. 64 POZZETTO FIBRE OTTICHE CM 125X80X120 

Codice Tabella Analisi prezzo              AM.064
Descrizione voce Descrizione 

elementi
unità di 
misura

Quant
ità

Imp. 
unit.

Totale

Pozzetto  prefabbricato  in 
calcestruzzo  rinforzato  con 
armatura  metallica  per 
infrastrutture  di  rete 
telecomunicazioni . 
Il  manufatto  si  compone  di  un 
elemento  di  base  a  pianta 
rettangolare  il  cui  bordo  è 
sagomanto  ad  incastro  per 
consentire  l’inserimento  di 
prolunghe  raggiungi  quota 
sagomate  ad  incastro  per  la 
sovrapposizione fra loro.
Il  pozzetto  è  confezionato  con 
impasto  di  calcestruzzo 
semiasciutto,  vibrocompresso 
avente  resistenza  Rck  400 
kg/cmq.
Compreso  chiusino  in  ghisa 
sferoidale classe di carico D400 
composto  da  coperchi 
triangolari  incernierati  con 
articolazioni  ghisa  su  ghisa 
esterne  alla  luce  del  telaio 
avente  luce  libera  600x600mm 
e ogni altro onere accessorio per 
dare  l’opera  finita  a  perfetta 
regola d’arte.

Manodopera ore 2,5 € 32,25 € 80,63 A

Materiali n. 1 € 780,51 € 780,51 B

Noleggi C

 Spese generali = 16%(A+B+C) € 137,78 D

 Utile d’impresa = 10%(A+B+C+D) € 99,89 E

 

TOTALE (A+B+C+D+E) €/cad 1.098,81
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Allegato 1    - CABINA ENEL MODELLO DG 2061 REV. 8

          



Allegato 2    - CABINA ENEL MODELLO DG 2092 REV. 3

    



Allegato 3    - CABINA ENEL BOX STANDARD
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